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MIENIA WOJSKOWEGO
Oddzial Regionalny w Gdyni
ul. M. Curie Sktodowskiej 19, 81-231 Gdyaia
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(znak sprawy - zgodnie z JRIWA nadany w eSOD}
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ISTOTNE WARUNKI ZAMOWIENIA
(IWZ)

stanowigce zapytanie ofertowe na:

»Roboty budowlane wykoriczeniowe w lokalu uzytkowym polozonym w Gdyni,
przy ul. Antoniego Abrahama 36-44 lok. nr 3 w Gdyni oraz pomieszezeniem sanitarnym
zaplecza wraz z instalacjami: wodna, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej,
elektryczna”

(nazwe nadana zaméwienii)

Do niniejszego zamdwienia nie stosuje si¢ przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1. - Prawo
zamoOwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

[, L NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa

Dane kontaltowe:.

Oddzial Regionainy w Gdyni
ul. M. Curie-Sklodowskiej 19
§1-231 GDYNIA

& 58 690 87 00
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Fax 58 690 87 01
Adres poczty elektronicznej: gdynia@amw.com.pl

Adres strony internetowej:  www.amw.com.pl

11f OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Plzedmiot zamowienia stanowia 1ob0ty budowlane Wykonczemowe w lokalu uzytkowym
polozonym w Gdyni, przy ul. Antoniego Abrahama 36-44 lok. nr 3 oraz pomieszezeniem
sanitarnym zaplecza wraz z instalacjami: wodng, centralnego ogrzewania, kanalizacji
sanitarnej, elektrycznag.

2. Zakres prac i robét budowlanych:
a. prace wykoficzeniowe w pomicszezeniu gléwnym (miedzy innymi: wymiana
witryny fasadowej z drzwiami wejsciowymi, ulozenie nowej instalacji elektryczne]
i teletechnicznej, nowe malatura na $cianach i sufitach, ulozenie posadzki z plytek);
b. remont pomieszczenia sanitariatu (migdzy innymi: skucie starych oktadzin, utozenie
nowej glazury i terakoty, bialy montaz, wymiana stolarki drzwiowej);
3. Szezegélowy opis przedmiotu zaméwienia oraz warunki prowadzenia i realizacji robot
okreslaja zataczniki do IWZ: Istotne Postanowienia Umowy - zalacznik nr 2,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (STWiOR) - zalgcznik nr 3; Przedmiar
robot — zalgeznik nr 4; Rzut lokalu - zalgeznik nr S.
4. Termin realizacji zamowienia: 60 dni kalendarzowych od daty przekazania placu
budowy, przy czym rozpoczecie robét nastapi w terminie 7 dni od daty przekazania
placu budowy.

T P
III.. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca jest zwigzany oferta przez okres 20 dni.

2. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ w dniu uptywu terminu sktadania ofert.

1V, WADIUM

Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia wadium.

V. WYMAGANE OSWIADCZENIA | DOKUMENTY

Wypelniony i podpisany przez Wykonawcg ,Formularz oferty” na wzorze stanowigcym
zataczuik nr 1 do niniejszych IWZ.
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VL. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW
OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJACEGO UPRAWNIONE DO KONTAKTU

1. Wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy
i Wykonawcy przekazujg pisemnie, faksem lub drogg elektroniczna.

2. Zamawiajacy nie dopuszeza skladania ofert droga elektroniczng, kiéra musi by¢ zlozona
w formie pisemnej.

3. Osoba uprawniong do kontaktowania si¢ z Wykonawcami jest:

Pan/Pani Magda Jastrzembska e-mail m.jastrzembska@amw.com.pl

VIL INNE POSTANOWIENIA

Zamowienie prowadzone jest w jezyku polskim.
© Wykonaw¢a moze zwrdcié sig do Zamawiajgcego o wyjasnienie IWZ.
Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwos¢ ztozenia oferty czesciowey.

A

Oferte nalezy ztozyé w zamknictej kopercie opatrzong nazwa i adresem Wykonawcy,
a takze z dopiskiem:

»Agencja Mienia Wojskowego

Oferta na Roboty budowlane wykoiiczeniowe w lokalu uzythowym poloionym
w Gdyni, przy ul. Antoniego Abrahama 36-44 lok. nr 3 w Gdyni oraz pomieszczeniem
sanitar nym zaplecza wraz 7 instalacjami: wodng, centralnego ogrzewania, kanalizacji
: sanitarnej, elektryczng.

Nie otwieraé przed dniem 22.01.2020 r. godz. 12.00

6. Wykonawca moze, przed uplywem terminu sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofa¢ oferte.

VIIL MIEJSCE, TERMIN 1 SPOSOB SKLADANIA, 1 OTWARCIA OFERT L

{. Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Oddzialu Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego
w Gdyni, ul. M. Curie-Sklodowskiej 19 81-231 Gdynia, parter, pok. nr 20 (Kancelaria).
Termin skiadania ofert uptywa dnia 22.01.2020 r. o godz. 11.30.

1. Zamawiajacy dokona jawnego otwarcia ofert w dniu 22.01.2020 r. godz. 12.00 w siedzibie
Zamawiajgcego, pok. 221,

2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwotg, jakg zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zamowienia.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy i adresy Wykonawcow, a takze
informacje dotyczace ceny i innych kryteriow, jezeli zostaly okreslone.

4. Zamawiajacy niezwlocznie zwroci oferte, ktora zostala ztozona po terminie.
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5.

Oferty przestane drogg elektroniczng (faks lub mail) zostang odrzucone i nie bedg
rozpatrywane.

IX.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

I.

W, Formularzu oferty” nalezy przedstawic¢ cene netto i brutto za wykonanie zamdwienia
oraz kwote i stawke podatku VAT,

Cene nalezy wpisaé w polskich zlotych, z dokladnoscia do dwoéch miejsc po przecinku,

Cena brutto musi zawieraé wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia.

X. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal nastepujgcym(i) kryterium(ami) oceny ofert:

1) cena oferty brutto: 100 %

1.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcow wyjasnien
i uzupehien ztozonych ofest.

Dopuszcza sie prowadzenie negocjacji w sprawie ceny oferty z Wykonaweg, ktory zlozyl

najkorzystniejszg oferte, szczegélnie w przypadku, gdy przekracza ona wartodc, jaka

Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.

Zamawiajacy poprawi w ofercie:

1) oczywiste omylki pisarskie;

2) oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;

3) inne omylki polegajace na niezgodnosel oferty z istotnymi warunkami zamowienia,
niepowodujace istotnych zmian w tredci oferty.

Zamawiajacy moze odrzuci¢ oferte, jezeli:

1) jej tresé nie odpowiada tresci IWZ, z zastrzezeniem ust. 3 pkt 3;

2) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencjii w rozumieniu przepisdw
o zwalczaniu nieuczeiwej konkurencji;

3) zostala zlozona przez Wykonawce niezaproszonego do skladania ofert;

4} zostala ziozona przez Wykonawce, ktory w okresie ostatnich 24 m-cy przed dniem
skladania ofert realizowal zamowienie dla Zamawiajacego w sposoéb nienaleZzyty,
w szczegdlnosci nie wykonal zaméwienia w terminie umownym z przyczyn lezgcych
po jego stronie; dostarczyl towary o niewlasciwej jakosci; nie wywigzal si¢ w terminie
7 warunkow gwarancji lub rekojmi; wykonane zamdéwienie obarczone byto wadg
powodujgea konieczno$¢ poniesienia przez Zamawiajacego dodatkowych naktadéw
finansowych, lub zamawiajacy rozwigzal zawarta umowe z winy Wykonawcy.

5) Wykonawca nie zlozy wyjasniefi lub dokumentéw w wyznaczonym terminie;
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10.

11

Zamawiajgcy moze uniewazni¢ zamdwienie, jezeli:
1) nie zostanie zlozona zadna oferta niepodlegajaca odrzuceniv;

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng przewyzsza¢ bedzie kwote,
ktérg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

3) wystapi zmiana okolicznodci powodujgca, ze prowadzenie postgpowania lub wykonanie
zamowienia nie bedzie leze¢ w interesie Zamawiajgcego;

4) zamowienie obarczone bedzie wada uniemozliwiajacg zawarcie waznej umowy;
5) w wyniku zlozenia ofert dodatkowych zostang ztozone oferty o takiej samej cenie.

Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza na podstawie kryteriéw oceny ofert
okreslonych w IWZ.

Jezeli nie bedzie mozna dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie
lub wigcej ofert przedstawiaé bedzie taki sam bilans ceny i innych kryteridw oceny ofert,
zamawiajacy sposrod tych ofert wybierze oferte z nizsza ceng.

Jezeli w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, w ktorym jedynym kryterium oceny ofert
jest cena, nie mozna bedzie dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to,
ze zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, zamawiajgcy wezwie wykonaweow, ktorzy
zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez zamawiajgcego ofert
dodatkowych.

Wykonawey, skladajac oferty dodatkowe, nie beda mogty zaoferowaé cen wyzszych niz
zaoferowane w zlozonych ofertach.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajgcy zawiadomi wszystkich wykonawcow,
ktorzy zlozyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o ofertach odrzuconych lub
o uniewaznieniu zamdwienia.

Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana, uchyli si¢ od zawarcia umowy,
zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej badania i oceny.

XIL. ZAWARCIE UMOWY

1.

Przed zawarciem umowy Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg

przedtozy:

> szezegOlowy kosztorys ofertowy nie pozniej niz w terminie 5 dni od dnia przeslania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty;

» dokumenty osoby posiadajgcej uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie w specjalnoSci konstrukeyjno-budowlanej bez
ograniczen lub réwnowazne wraz z dokumentami potwierdzajgcymi posiadane
uprawnienia — pelnigcej funkcje kierownika budowy podczas realizacji zadania oraz
osoby posiadajgcej uprawnienia w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych — petnigeej funkeije
kierownika robot;

> Kopie polisy ubezpieczeniowych potwierdzajacej ubezpieczenie Wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w kwocie 50 000,00 zt w zakresie prowadzonego przez
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niego przedsicbiorstwa, obejmujacej zawinione przez Wykonawee spowodowanie
$mierci lub uszkodzenie ciala oraz szkode majgtkows na majatku wlasnym lub os6b
trzecich, a takze szkode spowodowang bledami w sztuce budowlanej;

» nie pozniej niz w terminie 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty harmonogram rzeczowo-finansowy.

2. Zamawiajgcy wymaga zawarcia umowy na warunkach okreslonych w projekcie umowy —
zatgcznik nr 2 do IWZ.

3. Rozliczenia micdzy Zamawiajacym i Wykonawcg bedg prowadzone w polskich zlotych.

4. Do umowy stosowane bedg przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t.j. Dz. U.z 2019, poz. 1145, ze zm.).

XIIL. ZAEACZNIKI

Formularz oferty.
Istotne Postanowienia Umowy.
STWiOR.

Przedmiar.

R e

Rzut lokalu.

(pc;f!':visbwrvioskbdcmféjif
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Zalgeznik nr 1 do IWZ

......................................

......................................

e-mail
tel./fax
Agencja Mienia Wojskowego
Oddzial Regionalny w Gdyni
ul. M. Curie-Sklodowskiej 19
FORMULARZ OFERTY
1. Oferujemy wykonanie zamowienia na Wykonanie .........oooovviiioin.

zgodnie z Istotnymi Warunkami Zamowienia:

ZA CENE NMELLOL ... .ottt PLN,
(stownie ztotych: e st neanien )y
podatek VAT .......... N T SO P SOSOT O PO PP U SO FE TPV OUUPTPSUPPTSTPPPRPPOOS PLN,
ZA €eNE DIULEO: ..o e PLN,
(slownie ZEOtYCH: L..vueii i )

W praypadiu rozbiesnosci w cenie netto wpisanej slownie i liczbowo przyjmuje sig ceng netto wpisanq
slownle.
1. O$wiadezamy, 7ze zamdwienie wykonamy w terminie 60 dni kalendarzowych od daty

przekazania placu budowy, przy czym rozpoczecie robot nastapi w terminie 7 dni od daty
przekazania placu budowy.

2. Oéwiadczamy, iz uwazamy sie za zwigzanych niniejszg oferta przez okres 20 dni.
3. Oéwiadczamy, ze akceptujemy postanowienia zawarte w IWZ oraz w projekcic umowy.

4. Zalgcznikami do skiadanej przez nas oferty sa:

D) oo, e, ;
2} e ,
3) e,

..............................................

(data, podpis I piecze¢ Wykonawcy)
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Zalacznik nr 2 do IWZ
Istotne Postanowienia Umowy
zawarta w dniu .............. 2020 r. w Gdyni pomigdzy:

Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie, Warszawa, ul. Nowowiejska 26A, Oddzial Regionalny
w Gdyni, 81-231 Gdynia, ul. M. Curie Skiodowskiej 19 NIP: 526-10-38-122, REGON: 011 263 946-
00242, zwang dalej ,Zamawiajagcym”, reprezentowang przez:

Danute Sikore - Dyrektor Oddzialu Regionalnego w Gdyni

a

...................................... , prowadzacym dzialalnos¢ gospodarczg pod fitmg e 5 Z

STedZiba PIZY .ovevvrevrernirsiennsniensinnns Wpisang do Centralnej Ewidencji i Informaciji o Dziatalnosci

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkatym przy ul. .o, , NIP:
rverreinines s REGON: e, EPrezentowanyim przez:

zwanym dalej ,,Wykonaweg”
wystepujacy tacznie w dalszych postanowieniach umowy jako Strony.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawey w przetargu (postgpowanie
nr OG-ZD1.264.1.2020) - zostata zawarta umowa o nastgpujgeej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy sa roboty budowlane wykonczeniowe w lokalu uzytkowym polozonym w
Gdyni, przy ul. Antoniego Abrahama 36-44 lok. nr 3w Gdyni oraz pomieszczeniem sanitarnym
zaplecza wraz z instalacjami: wodng, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, elektryczng,

2. Zakres prac i robot budowlanych obejmuje:

‘ - prace wykofczeniowe w pomieszczeniu gtéwnym (migdzy innymi: wymiana witryny
fasadowe] z drzwiami wejsciowymi, ulozenie nowej instalacji elektrycznej i
teletechnicznej, nowe malatury na $cianach i sufitach, ulozenie posadzki z ptytek);

—  rembnt pomieszcezenia sanitariatu (migdzy innymi: skucie starych okfadzin, ulozenie nowej
glazury i terakoty, bialy montaz, wymiana stolarki drzwiowej);

Prace naEeZS/ Wykonaéh zgodnie z, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, oraz
przedmiarem robdt.
3. Wykonawca wykona przedmiot umowy z wiasnych, nowych, materiatéw, przy uzyciu swoich
narzedzi i sprzetu.
4. Szczegolowe warunki wykonania przedmiotu umowy, jak réwniez realizacji przedmiotu umowy
okresla Wyqu dbkumentacji bedacej podstawa realizacji umowy:
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot;
2) Harmonogram rzeczowo - finansowy — zalacznik nr 2;
3) Oferta wraz z kosztorysem — zatacznik nr 3 i 4.
stanowiace integralng czeéé niniejsze] umowy. Celem usunigcia watpliwosei interpretacyjnych
strony ustal?jq, ze do interpretacji umowy stosuje si¢ kolejnoé¢ zalacznikéw wymnienionych




10.

w niniejszym ustepie, a postanowienia tych dokumentéw majg wzgledem siebie pierwszenstwo
odpowiednio do wskazanej powyze] kolejnosci.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w
rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2016.1186 j.t. z
pozn. zm.), w dalszej czesci zwanej Prawem Budowlanym, Zamawiajgcy oswiadcza réwniez, iz
w chwili przekazania placu budowy nieruchomos$¢ bedzie wolna od jakichkolwiek obcigzen na
1zecz 0sdb trzecich.

Wykonawea oswiadcza, Ze upewnil sig, co do prawidlowosdei i kompletnosei dokumentacji
przekazane]j przez Zamawiajacego i nie zglasza w tej mierze zadnych zastrzezen.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sig z miejscem wykonywania przedmiotu umowy,
w szezegolnosci z nleruchomosciami, na ktoryeh wykonywany bedzie przedmiot umowy,
warunkami otoczenia, warunkami $rodowiskowymi i w zwigzku z tym oswiadcza, ze wykonanie
przedmiotu umowy, zgodnie z jej trescia (w tym zgodnie z zalacznikami) jest mozliwe i nie zglasza
w tej mierze zadnych zastrzezef.

Wykonawea zobowiazuje si¢ do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajgcego —na whasny koszt
i odpowiedzialnos¢ — wszelkich szczegdlow dotyczacych wykonywanych robdt, objetych
przedmiotem niniejszej Umowy, niewyjasnionych w Dokumentacji technicznej. Strony uzgadniaja,
7e niescislodci dokumentacji nie bedg stanowily podstawy do zawarcia aneksu do umowy na roboty
dodatkowe, o ile zaistnialaby konieczno$é wykonania takich robdt.

Wykonawca nie moze wstrzymaé prac pod pretekstem oczekiwania na akeeptacje robét
zamiennych, zaniechanych, materialow lub technologii robot przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy oSwiadcza Wykonawey, Zze posiada érodki finansowe na realizacje robot
objetych niniejsza Umows. Limity platnosci do wysokos$ci posiadanych §rodkéw na dany rok
okreslonych w Planie Remontow.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalaja, ze przedmiot umowy bedzie wykonany w terminie 60 dni kalendarzowych od daty
przekazania placu budowy, przy czym rozpoczecie robot nastapi w terminie 7 dni od daty
przekazania placu budowy.

Prace beda wykonywane etapami zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Strony zgodnie ustalajg, ze ww. harmonogram wykonania przedmiotu umowy stanowi¢ bedzie
zatacznik nr 2 do Umowy po jego przedstawieniu przez Wykonawce w trybie i na warunkach
okreslonych w § 3 ust. 2 pkt 9 oraz zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, bez koniecznosdcei zmiany
niniejszej Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona harmonogramu rzeczowo —
finansowego, w trybie 1 na warunkach okreélonych w § 3 ust. 2 pkt 9 Zamawiajacy uprawniony
bedzie do: natozenia kary umownej w wysokosci 500 zh, a takze do sporzgdzenia takiego
harmonogramu na ryzyko Wykonawcy i przekazania tego harmonogramu Wykonawcy do
wykonania, przy czym w takim przypadku Strony traktowaé beda harmonogram sporzadzony przez
Zamawiajgcego, jako ostateczny. Zmiana tego harmonogramu moze nastapi¢ wylgcznie w trybie
zmiany niniejszej Umowy,

. Zachowanie uzgodnionych przez Strony lub wyszezegélnionych w Umowie termindw jest

podstawowym obowigzkiem Wykonawey.  Wykonawca dokonal szczegolowego przegladu
Dokumentacji technicznej, terenu budowy, warunkow i frontu robdt i potwierdza mozliwosé
wykonania przedmiotu Umowy w termie wyntienionym w ust. 1 tj 60 dni od daty przekazania placu
budowy.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, lezacej po stronie Wykonawey, tempo Robdt, zdaniem
przedstawiciela Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie pozwoli na terminowe
zakoficzenie robot, przedstawiciel Zamawiajacego lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
poleci¢ Wykonawcy podjgcie krokdw umozliwiajacych przyspieszenie tempa robot, W przypadku
niezastosowania si¢ Wykonawcy do polecenia przedstawiciela Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie czesci lub calosci robdt osobie




trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawecy, Wykonawca poniesie wszystkie dodatkowe koszty zwiazane
z podjetymi w tym trybie dziataniami, w tym koszty ogolne Zamawiajgcego, ( zgodnie z Art. 636
§1 KC). Nie stosuje sie zapisdéw art. 480 KC

6. Za

date zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uwazana bedzie data zakonczenia i odbior

wszystkich robdt,

83
OBOWIAZKI STRON

1. Strony beda wspoldziatac w celu prawidlowego, nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.
2. Do obowiazkéw Wykonawcey w szezegdlnosci nalezy:

1)

2)

3)

5)

6)
7)

10

11
12

nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, przy uzyciu wiasnych, nowych materiatéw, zgodnie
zumowa, dokumentacjg projektowsg przekazana przez Zamawiajacego, zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej, posiadanymi umiejetnosdciami i dodwiadczeniem odpowiednim
do nalezytego wykonania czynnosci powierzonych Wykonawcey, jak réwniez zgodnie
Z przepisami prawa oraz obowigzujgcymi normami,

wykonywanie prac zgodnie z zatwierdzonym wielobranzowym projektem wnetrz,
obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, z zachowaniem przepiséw BHP, i kodeksem
pracy, oraz innymi wlagciwymi w tym zakresie obowigzujacymi przepisami prawa i normami,
sporzadzenie, przez Kierownika Budowy powotanego przez Wykonawce 1 przedlozenie
Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem robot planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwcea 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, nr 120, poz. 1126},

prowadzenie robot budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U, z 2003 r, nr 47, poz, 401), oraz innych wiasciwych w tym zakresie
obowiazujacych przepisdw prawa i norm,

natychmiastowe usuwanie z terenu budowy wszelkich zanieczyszezent 1 zbgdnych materiatow
zwigzanych z prowadzonymi robotami,

wykonywanie robot gtosnych wg regulaminu WM,

zapewnienie  we  wlasnym  zakresie i na  wlasny koszt wywozu  odpadéw
i nieczystosci powstatych w trakeie robot w zwigzku z ich wykonywaniem,

postepowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy i w zwigzku z jej
wykonywaniem zgodnie z postanowieniami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz.U.2019.701 j.t. z pdn, zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 9
grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) oraz przedstawienia
stosownych dokumentow na zgdanie Zamawiajacego oraz innymi wlasciwymi w tym zakresie
obowigzujacymi przepisami prawa i normani,

przedstawienie w terminie 7 dni od podpisania umowy, do akceptacji Zamawiajgcego,
szezegolowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robot. Harmonogram musi zawierac
wykaz robdt, wraz z terminami ich rozpoczecia i zakoriczenia, kamieniami milowymi oraz
wartoseig poszczegdlnych robot okreslonych przez Wykonawcg. Wykonawea w systemie
dwutygodniowym bedzie dokonywal analizy postgpu prac w stosunku do harmonogramu
umownego, a w przypadku przekroczenia jakiegokolwiek terminu posredniego dokona
aktualizacji.

) budowanie z pelnowartosciowych, nowych, materiatéw posiadajacych certyfikaty, $wiadectwa
jakosci i dopuszczenia do uzywania w budownictwie, aprobaty techniczne, a po wykonaniu
przedmiotu umowy wydanie Zamawiajgcemu kopii tych dokumentéw wraz z deklaracjami
zgodnosci,

} protokolarne przejecie placu budowy w terminie 5 dni od podpisania umowy,

) opracowanie projektu organizacji placu budowy, wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i
uzgodnien, a nastgpnie organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz
zaplecza budowy, w tym zaplecza socjalnego dla pracownikéw oraz zaplecza technicznego dla
skfadowania urzgdzein, maszyn, narzedzi i materialdw budowlanych, z zachowaniem nalezytej




starannos$ci, w tym zachowanie porzadku na terenie budowy oraz terenie przyleglym do
budowy.

13) ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, ogrodzenie placu budowy zabezpieczenie
terenu przed dostepem osOb nieuprawnionych, przekazanie listy pracownikow oraz osob
pelniacych nadzér nad realizacja do Zamawiajgcego celem powiadomienia ochrony budynku

14) natychmiastowe usunigcie wszelkich szkdd i awarii spowodowanych przez Wykonawce w
trakeie realizacji robot,

15) przerwanie robdt na zadanie Zamawiajacego | w zwiazku z tym zabezpieczenie wykonania
robdt przed ich zniszczeniem, jak réwniez zabezpieczenie terenu przed dostgpem oséb
nieuprawnionych,

16) zglaszanie Zamawiajacemu odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, w formie
pisemnej na adres Zamawiajacego, a takze drogg mailowg pod warunkiem potwierdzenia
otrzymania wiadomoscei,

17} zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego,

18} wykonanie przed zgloszeniem przedmiotu umowy do odbioru koncowego, wszystkich
niezbgdnych préb, odbioréw i badai, w ktdrych uzyskany zostanie wynik pozytywny,

19) uzyskanie na wilasny koszt, w imieniu Zamawiajacego, na podstawie udzielonego przez
Zamawiajacego pelnomocnictwa, wszelkich niezbednych decyzji, zezwolen, warunkéw i
vzgodniefi, opinii i zgdd oraz sporzadzania raportéw wymaganych (takze wewnetrznymi
instrukcjami Zamawiajacego) do nalezytego wykonania przedmiotu umowy i przekazania ich
Zamawiajacemu wraz z wniesieniem wymaganych oplat,

20) zabezpigéczenie obiektn przed opadami i wplywami atmosferycznymi,

21} uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt oraz przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie
nie pdzniejszym niz termin odbioru koncowego robdt,

22} uczestniczenie w czynnosciach odbioru, usunig¢cie stwierdzonych wad, usterek lub
nieprawidlowosci, przekazanie wymaganych atestow i zaswiadczen,

23) zgloszenia w formie pisemnej gotowosci do odbioru ostatecznego na trzydziesci (30) dni przed
uplywem okresu gwarancji i rekojmi za wady,

24) dopuszezenie do pracy w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy i w jego bezposrednim
otoczeniu wylagcznie pracownikdw, posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie,
uprawnienia, jak réwniez aktualne badania lekarskie i szkolenie bhp,

25) dopuszezenie do pracy w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy i w jego bezposrednim
otoczeniu wylgcznie pracownikéw w schludnych i jednolitych, ubraniach roboczych
wilasciwych dla danego stanowiska pracy, zgodnie z przepisami szczegdlnymi BHP,

26) niedopuszczenie do wykonywania przedmiotu Umowy 1 usunigeia z miejsca wykonywania
przedmiotu Umowy o0s6b nie spelniajacych warunkéw okreslonych w pkt 24 1 25 powyzej, jak
rowniez oséb znajdujacych si¢ pod wplywem alkoholu lub srodkéw odurzajacych, atakze
sprowadrzajgcych zagrozenie dla zycia, zdrowia [ imienia 0s6b , wzglednie wykonujaeych roboty
w sposab sprzeczny z Umowa,

27) uzywanie do wykonania przedmiotu Umowy wylacznie narzedzi / urzadzen / maszyn
posiadajacych wlasciwe badania UDT, jak réwniez prawidtowo skalibrowanych, odpowiednich
do wykonywania prac danego rodzaju oraz sprawnych technicznie,

28) wyznaczenie kierownika budowy oraz kierownikdw robot we wszystkich specjalnosciach, oraz
zapewnienie wlasciwej obslugi geodezyinej | wg potrzeb obslugi laboratoryjnej dla budowy
oraz prowadzenie prawidiowo dziennika budowy,

29) kazdorazowe informowanie Zamawiajgcego o przekazaniu podwykonawcom do wykonania
czesci przedmiotu umowy, zgodnie z §14.

30) w przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego na czas niezbedny do zrealizowania
przedmiotu Umowy uzyskanie na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajacego ostatecznego i prawomocnego zezwolenia wilasciwego Organu, w tym
opracowanie projektu organizacji ruchu zastgpczego oraz zdanie zajmowanego pasa po
zakoriczeniu robdt wlasciwemu Organowi. W razie nie przekazania pasa drogowego w terminie
ustalonyim przez wiasciwy Organ, Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu kary pienigzne
poniesione z tego tytuhu,




31) przygotowanie dokumentéw niezbednych do zakoficzenia budowy (uzgodnieit, wynikoéw préb
i testdw),

32) Wykonawca na swoj koszt i swoim staraniem wykona i zawrze umowy na dostarczanie mediow
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy lub zatozy podliczniki na instalacji istniejgce;.

33) praca w formie i godzinach, w jakich bedzie to niezbedne w celu zapewnienia cigglodci robot
prowadzonych przez Wykonawcg w terminach umownych,

34) zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, a takze nieuprawnionym zaborem, na
swdj koszt, wezesniej wykonanych elementéw przedmiotu Umowy, w tym robdt, mogacych
ulec zniszezeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robot. Jezeli Wykonawea spowoduje
szkody w elementach przedmiotu Umowy realizowanych lub zakonczonych, niezaleznie czy
byly one przez niego wykonywane, usunie je lub wartos¢ tych szkod oszacuje przedstawiciel
Zamawiajgcego 1 ich kosztem obcigzy Wykonawceg. Dokonanie odbioru czgSciowego nie
powoduje przeniesienia odpowiedzialnosci na Zamawiajacego.

35) Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, a takze pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego, dostgpu do terenu
budowy, terenu wykonywania przedmiotu umowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sq lub gdzie
przewiduje si¢ wykonywanie robdt, zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

36) wykonanie innych czynnosci niewyszczegdnionych powyzej, a niezbgdnych do prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy.

3. Do obowigzkdéw Zamawiajacego w zakresie realizacji przedmiotu Umowy nalezy :

protokolarne przekazanie placu budowy w terminie 5 dni od podpisania umowy;,

przekazanie w dniu podpisania umowy 1 egzemplarza dokumentacji projektowej;

odbidr prawidlowo wykonanego przedmiotu Umowy, w tym dokonywanie odbiorow robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czgéciowych przedmiotu Umowy prawidlowo wykonanego;
zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego;

zaplaty wynagrodzenia za prawidlowo wykonane roboty;

wspoldzialanie z wykonawceg przy realizacji przedmiotu umowy.

§4
WYMOGI DOTYCZACE STOSOWANYCH WYROBOW BUDOWLANYCH

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania robdt przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét przy uzyciu
materiatéw wiasnych.

2. Materialy o ktérych mowa w ust, 1, powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz by¢ zgodne z wymaganiami projektu.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zastosowania przez Wykonawce wyrobéw budowlanych
rownowaznych do opisanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt. W takim przypadku, przed wbudowaniem, Wykonawca jest obowigzany wykazac,
ze oferowane przez niego wyroby budowlane spelniaja wymagania okreélone przez Zamawiajgcego
1 posiadajg parametry techniczne takie same lub lepsze niz w dokumentacji projektowej. Zmiana
wyrobow budowlanych wymaga zgody Zamawiajgcego.

4. Na kazde zgdanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do zastosowanych wyrobdw budowlanych dekumenty dopuszczajace do obrotu zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266 j.t.).

5. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na swoj koszt badan
jakosciowych stosowanych wyrobow.

6. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczeciem realizacji elementu robot jest
zobowigzany przedstawié proponowane przez siebie, na podstawie zapiséw w dokumentacji
projektowe] rozwigzania planowanych do zastosowania wyrobow i uzyskaé akceptacje inspektora
nadzoru oraz Zamawiajacego. Propozycja powinna zawiera¢ pelne dane techniczne, informacje o
producencie i dostawcy (atesty, aprobaty techniczne, karty materiatowe itd.)




7.

10.

W przypadku nie uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajacego, ma on prawo zadaé rozbidrki
wykonanych robét i powtdrnego ich wykonania z materiatlow i przy zastosowaniu technologii
przewidzianych w projekcie i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét. Inwestor
moze przyjaé roboty mimo stwierdzonych odstepstw od projektu i specyfikacji i obcigzyc
wykonawce karami przewidzianymi w umowie,

Do wniosku o zmiane materialbw wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢: kosztorys
przedstawiony do umowy oraz kosztorys dla proponowanego rozwigzania materiatfowego.
Kosztorysy nalezy sporzadzi¢ wg kalkulacji szczegdtowych, KNR i cen kwartalnych
SEKOCENBUD z okresu ich wykonania.

Zamawiajacy w ciggu 10 dni zapozna si¢ z przedstawiona propozycja i wyrazi w tym zakresie swoje
stanowisko.

Zaakceptowanie wyrobow budowlanych lub urzadzen przez Zamawiajgcego nie wylgcza jego
uprawnieft zwigzanych z niewykonaniem Jub nienalezytym wykonaniem robdt, w tym
wynikajacych z wad wyrobow budowlanych lub urzadzen, ich zlej jakosci, nieprawidlowego
zastosowania [ub innych przyczyn majacych zwigzek z wyrobami budowlanymi lub urzadzeniami.

§5
ODBIOR CZESCIOWY I KONCOWY PRZEDMIOTU UMOWY

Strony postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robot:
1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czg$ciowe - miesigezne,
3) odbidr koncowy,
4) odbior ostateczny, tj. na koniec okresu gwarancji.
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru kohcowego jest kompletny, prawidiowo wykonany
przedmiot umowy.
O terminach odbioréw czesciowych Wykonawca kazdorazowo zawiadomi Zamawiajacego na
pismie co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem (3 dni robocze). O terminie odbioru kosficowego
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego z § dniowym wyprzedzeniem (5 dni roboczych).
Wykonawca (KKierownik Budowy) bedzie zglaszal Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru w formie:
1} drogg mailowy zgodnie z ustalonym rozdzielnikiem korespondencji — dla odbioréw
robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu
2) pisemnej na adres Zamawiajgcego dla odbioru koncowego. Potwierdzenie tego wpisu
przez inspektora nadzoru w terminie 5 dni od daty dokonania wpisu oznaczaé bedzie
osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie dostarczenia zgloszenia.
Odbidr czesciowy lub koncowy nastapi odpowiednio w ferminie do 5 dni roboczych od daty
pisemnego zgloszenia przez Wykonawcee zakonczenia czesci lub catosci robot oraz zlozenia przez
Wykonawce kompletnych prawidtowych dokumentow odbiorowych, w tym dokumentow, o ktdrych
mowa w § 3 ust, 2 pkt 10, 19,31.
Nie przekazanie prawidlowych dokumentdw, o ktérych mowa powyzej, w terminie gotowosci
odbiorowej, strony traktowaé beda, jako niewykonanie/nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub przedmiot umowy zostat
wykonany w sposéb sprzeczny z Umowg lub bedzie mial zastrzezenia co do kompletnoscei i
prawidtowosci dokumentacji odbiorowej, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy nowy termin
zlozenia przez Wykonawcg wniosku o dokonanie odbioru kofcowego, z zastrzezeniem, Ze w
przypadku, gdy do czasu ponownego odbiortn robdt Wykonawca nie usunie nieprawidlowosci
usterek fub wad w wykonaniv przedmiotu Umowy, wzglednie nie skompletuje cafej wymaganej
Umowa dokumentacji to Zamawiajacy uprawniony bedzie do wykonania tych czynnosci na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania orzeczenia sadu w tym zakresie.
W przypadku wykonywania robot ulegajacych zakryciu Wykonawea zawiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego 7z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych celem umozliwienia ich
sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru oraz dokonania protokolarnego odbioru tych robot.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostana stwierdzone wady, usterki lub
nieprawidlowoscel, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujgce uprawnienia:
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11.

12.
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1) Jezeli wady, usterki nadajg si¢ do usunigcia, moze on odmowi¢ odbioru do czasu ich
ostatecznego usunigeia, wyznaczajge Wykonawcy w tym zakresie odpowiedni termin, zgodny
z technologicznymi mozliwosciami wykonania.

2) Jezeli wady lub nieprawidlowosci nie nadaja si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu Umowy, to Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
lub od Umowy odstapic.

3) W przypadku drobnych usterek, nieuniemozliwiajacych uzytkowania przedmiotu Umowy,
Zamawiajgey moze dokonaé¢ odbioru i ustalié termin ich usunigeia w protokole odbioru
koncowego.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot, zawierajgcy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, zastrzezenia Zamawiajacego dotyczace wykonanych

prac, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad, usterek lub
nieprawidlowosci. Datg podpisania przez Zamawiajacego protokolu odbioru koncowego, traktuje
sie jako datg wykonania i odbioru przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajagcego o usunigciu wad, usterek lub

nieprawidlowosci oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét,

jako wadliwych.

Usunigecie wad, usterek lub nieprawidlowoéci powinno byé stwierdzone protokolarnie i

potwierdzone podpisem uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Strony ustalaja, ze korespondencja, dla ktorej wymagana jest forma pisemna wysylana b¢dzie na

nastepujacy adres Wykonawey:

------------ P T T T Ty T Y PP Ty T Y T PR T  TI

Podpisanie przez Zamawiajacego ktéregokolwiek z protokoléw zaawansowania robdt i zaplata
jakichkolwiek kwot wynagrodzenia za wykonanie czedei robét nie moze byé traktowana, jako
akceptacja tejze czgsci robot, atbowiem roboty moga zostaé przyjete jedynie w catosei i jedynie w
formie podpisania protokotu koncowego robdt wraz z rozliczeniem ostatecznym. W przypadku nie
podpisania protokolu koncowego robdt, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wyplacone
Wykonawcy kwoty, jako nienalezne, podlegaja zwrotowi.

§6
ODBIOR OSTATECZNY

Odbidr ostateczny nastepuje przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, po zgloszeniu gotowosci
odbioru przez Wykonawce zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 24 i polega na ocenie wykonanych robét w tym
zwigzanych z usunigeiem wad, usterek lub nieprawidlowosci.

O terminie ostatecznego odbioru Zamawiajagcy powiadomi Wykonaweg droga pisemng
z 14 dniowym wyprzedzeniem

Strony postanawiaja, Ze z czynnosei odbioru ostatecznego bedzie spisany protokét, ktory powinien
zosta¢ podpisany przez Zamawigjacego bez zastrzezen.

W przypadku niestawienia si¢ przedstawiciela Wykonawcy na termin odbioru ostatecznego,
ustalenia komisji odbiorowej zawarte w protokole odbioru beda dla Wykonawey obowigzujgce
w zakresie warunkéw ninigjszej Umowy 1 wiazgce, a Wykonawca ustalenia te traktowad bedzie jak
wiasne. Czynnosci odbioru ostatecznego nie mogg trwac tacznie diuzej niz 7 dni roboczych.

§7
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formag wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie w formie
ryczattu w rozumieniu art. 632 KC. Warto$¢ maksymalna ryczaltowa przedmiotu Umowy zgodnie
z ofertg Wykonawcey stanowigeg zalacznik nr 4 do Umowy wynosi:




1)

9.

e Zh netto (slownie: .. .oevveeceeenen. Zhotych 00/100gy),

reesire st e 21 brutto
(stownie: ......cc.ccovvevrvvecnennnenn. Zlotych 00/100gr),
w tym nalezny podatek VAT .....ovivenen. ZH (slownie o zlotych 00/100 gr)

Wielkosé przerobu, ktéry moze zosta¢ wykonany i zaplacony okresla plan finansowy zatwierdzony
w Planie Remontéw Oddzialu Regionalnego AMW Gdynia na dany rok.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje calosé kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu
Umowy, w szczegdlno$ci obejmuje réwniez koszty opracowan projektowych, zagospodarowania
terenu, medioéw, usunigeia odpadow, koszty kierownika budowy, koszty kierownikéw robodt oraz
calej kadry zarzgdzajacej, koszty zwiazane z uzyskaniem pozwolen wlasciwego Organu na zajgcie
pasa drogowego w tym oplaty zwigzane z opracowaniem projektu organizacji ruchu zastgpezego,
koszty zajecia pasa drogowego, wykonanie dokumentacji powykonawczej, obstugi geodezyjnej,
uzgodnief, opinii, badafi i odbioréw, dokumentacji dozorowej, wszelkie koszty zwigzane z
przylaczeniem instalacji np. co., cwu, energii elektrycznej, oplat przytaczeniowych, inwentaryzacji
powykonawczej, przekazania praw autorskich i autorskich praw majatkowych. Niedoszacowanie,
pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust, 1. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. [, pokrywa wszelkie
koszty i wydatki na realizacje przedmiotu zamowienia, jakie ponies¢ moze Wykonawca, w tym
takze koszty i wydatki na prace dodatkowe itp., ryzyko wystapienia ktorych w kazdym przypadku
obcigza Wykonawee.
Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie odbywalo si¢ fakturami
przejiciowymi. Rozliczenie po zakonczeniu robdt fakturg koncows.
Podstawg wystawienia faktury bedzie— dla faktur przejéciowych — ,,Miesigezny protokol stanu
zaawansowania rob6t” dla faktury koncowej: ,,Protokdl odbioru konicowego robot budowlanych™ i
przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej.
Faktury nalezy dostarczaé wraz z protokolami, potwierdzonym przez inspektorow nadzoru. Faktury
bez potwierdzonych protokotow wskazanych powyzej nie bgda realizowane do czasu uzupetnienia
wymaganych dokumentdw, przy czym okres wstrzymania nie jest réwnoznaczny z opdznieniem
zaplaty naleznego wynagrodzenia przez Zamawiajacego.
Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego dokumentéw odbiorowych Wykonawca
wystawi fakture VAT,
W przypadku nie wykonania przez Wykonawce calego przedmiotu Umowy Wykonawcey
przystuguje wynagrodzenie tylko za prace wykonane. Zamawiajgcy ma prawo zmieni¢ zakres robot
o roboty zamiemne lub zaniechane, w tym uprawniony jest do rezygnacji z wykonania tych roboét
przez Wykonawceg. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy, zostanie zmieniona
proporcjonalnie do zmienionego zakresu robdt, a Wykonawcea nie bedzie wnosit z tego tytulu
zadnych roszczen wzgledem Zamawiajgcego. Rozliczenie robodt zaniechanych nastapi zgodnie z
warto$ciami robdt przedstawionymi w kosztorysie ofertowym Wykonawcey ziozonym do umowy.
Rozliczenie robot zamiennych odbywad si¢ bgdzie na podstawie kosztorysu wykonanego przez
Wykonawce w oparciu o nastgpujace zasady:
a. Wykonawca przedlozy kosztorys dla robot zgodny z zalozeniami projektowymi zgodny z
kosztorysem ztozonym do umowy.
b. Wykonawca przedlozy kosztorys dla robdt zamiennych w stosunku do rozwigzan
zaproponowanych w projekcie
c. Kosztorysy zostang wykonane w oparciu o ceny czynnikow produkcji (Rg, M, S, Kp, Z)
przyjete z kosztorysow ofertowych zlozonych przez Wykonawce do umowy.
W uzasadunionych wypadkach wynagrodzenie Wykonawey ulegnie odpowiedniemu obnizeniu, w
szczegblnosci w nastgpujacych przypadkach:

obnizenia wynagrodzenia w zwiazku z ujawnionymi wadami lub nieprawidtowosciami, w przypadku
nie usuniecia przez Wykonawce wad lub nieprawidlowosei w trakeie procedury odbiorn przedmiotu
Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,




2) powierzenia wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy , zgodnie z
art. 636 KC

10.

11.

12.

13.

w

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaplaty naleznosei objetych prawidlowo wystawionymi oraz
spelniajgcymi wymogi okreslone postanowieniami niniejszej Umowy, w szczegdlnosci w zakresie
zalaczanej dokumentacji, fakturami VAT czedciowymi w terminie do 30 dni od daty ich dorgezenia,
za§ w zakresie pozostalej — nierozliczonej fakturami VAT czg$ciowymi — czgéel naleznego
Wykonawey wynagrodzenia na podstawie faktury VAT koticowej w terminie do 30 dni od daty jej
dostarczenia wraz z dokumentami wskazanymi w § 3 ust 2 Umowy,

Strony ustalaja, ze jezeli po dokonaniu przez Zamawiajgcego zaplaty Wykonawcy za zafakturowane
roboty, powstanie konieczno$¢ usunigcia lub wyburzenia dowolnej czgsei takich uprzednio
rozliczonych robdt — z powodu wykonania ich przy uzyciu wyrobdw budowlanych lub urzadzen,
ktdre nie speiniajg wymogdw okreélonych w umowie, badz wadliwego ich wykonania, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrotu, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, wartosci za
wykonanie tych robét, badz wedlug wyboru Zamawiajgcego — do pomnigjszenia o ich wartos¢
kolejnych zafakturowanych kwot. Jezeli Wykonawca nie dokona zwrotu wartosci za wylkonanie
tych robdt, lub gdy Zamawiajacy nie bedzie mégl pomniejszyé o ich warto$¢ kolejnych
zafakturowanych kwot, to Zamawiajacy uprawniony bgdzie do potracenia wartosci tych robot z
whiesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wskazanego w § 8.
Zaplata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy VAT Wykonawey nr ...
wskazany na fakturze VAT. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany rachunek bankowy zostal przez
niego zgloszony do naczelnika wiasciwego urzedu skarbowego zgodnie z ustawa z dnia 13
pazdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikéw i platnikéw (tj, Dz.U z 2019
I. poz. 63 z pdzn, zm.)

Odbiorcs faktur bedzie osoba prawna:
Agencja Mienia Wojskowego

00-911 Warszawa, ul. Nowowigjska 26A
NIP 526-10-38-122
Oddzial Regionalny w Gdyni
81-231 Gdyaia, ul. M. Curie ~Sklodowskiej 19

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 10% wartosci
umownej brutto okreslonej w § 7 ust. | {]. vevvneerirevecns zlotych (stownie: .........cocvveneene. Zhotych
00/100 groszy) przed podpisaniem umowy.

Zgodnie z art, 148 PZP Wykonawca przed podpisaniem umowy wybiera formg¢ zabezpicczenia

nalezytego wylkonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wykorzystane na pokrycie roszczen

finansowych Zamawiajacego w stosunku do Wykonawey, moggcych wyniknaé z niniejszej umowy,

w szezegolnosei z tytutu:

a. Zapfaty kar umownych

b. Poniesienia przez Zamawiajacego kosztoéw zastepczego wykonania przedmiotu umowy i
usunigcia wad w okresie rekojmi i gwarancji

c. Poniesienia strat i szkdd przez Zamawiajacego z winy Wykonawey

d. Roszczef stron trzecich w stosunku do Zamawiajgcego powstalych z winy Wykonawcy

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w pienigdzu nastapi:

1.a.i.1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania calodci zamoéwienia potwierdzonego
podpisaniem protokolu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, (usunigcia ewentualnych wad, usterek
zastrzezonych w protokole odbioru koticowego)




1.a.i.2) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji i rgkojmi, jednak nie wczedniej
niz po usunieciu wszystkich wad, nieprawidtowosci i usterek ujawnionych w okresie rekojmi i
gwarancji oraz po przeprowadzonym przegladzie przy udziale stron i spisaniu protokohu odbioru
osfatecznego.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie innegj

niz pienigzna, okres obowigzywania nie moze by¢ krdtszy niz terminy ustalone w ust. 4.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza Zamawiajacy zwréci z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

W przypadku przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o ktorym mowa w § 2 ust, 1
umowy, Wykonawca ktéry wniost zabezpieczenie w formie innej niz pienigzna zobowiazany jest
do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, aby po zmianie umowy w
zakresie terminu jej wykonania, okres obowiazywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy pokrywat si¢ z terminami o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

§9
WARUNKI GWARANCJI i REKOJMI

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji

na roboty budowlane: na okres 36 miesiecy

na urzgdzenia Wykonawca udziela gwarancji wedlug gwarancji producenta, ale nie mniej niz rok i
Jjeden miesige od daty dokonania odbioru koncowego. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekazaé karty
gwarancyjne poszezegolnych urzadzen do Zamawiajacego;

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sig w dniu nastgpnym po podpisaniu przez Zamawiajacego
protokotu odbioru koficowego bez zastrzezen.

. Strony postanawiajg przedfuzy¢ okres rgkojmi na czas obowiazywania gwaranciji liczony od dnia
nastgpnego po podpisaniu protokolu odbioru koficowego bez zastrzezen.

. W okresie rgkojmi 1 gwarancji Wykonawca zobowiazuje sie do usunigeia  wad
w terminie 10 dni od daty pisemnego dorgczenia wezwania do usunigeia wad, a w przypadku, gdy
z przyczyn technicznych usunigcie wady nie bedzie mozliwe w tym terminie Wykonawca usunie
wady w terminie uzgodnionym przez strony. Jezeli wady nie nadaja sig do usuniecia i uniemozliwiajg
one uzytkowanie przedmiotu Umowy lub jednego z jego elementdéw zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze zada¢ wykonania go po raz drugi. W przypadku wad mogacych spowodowaé
zagrozenie zycia i zdrowia usunigecie wady powinno nastgpi¢ bez zbednej zwloki.

. Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca wraz z przystapieniem do usuwania wad podejmie czynnosci
zmierzajace rowniez do zabezpieczenia przed niekorzystnym oddziatywaniem wady, zwigkszenia jej
rozmiarow, zwigkszenia szkody wywolanej jej ujawnieniem lub powstaniem,

. Do czynnosci usuwania wad oraz zabezpieczajgcych, o ktérych mowa w ust 4, postanowienia
niniejszej Umowy stosuje si¢ odpowiednio.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub nie usunie ich w terminie,
wzglednie nie dokona czynnosei, o ktérych mowa w ust 4 powyzej, Zamawiajgey uprawniony bedzie
do powierzenia zastgpczego wykonania Umowy w tym zakresie, profesjonalnemu podmiotowi
trzeciemu, na koszt i ryzyke Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania wyroku sadu w tym zakresie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcey wszystkimi kosztami usunigcia wad i
zabezpieczenia nieruchomosei, w ktérej wady si¢ ujawnity.

. Umowa w czgsci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytulu gwarancji, po odbiorze przedmiotu
Umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.
Dodatkowo Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny — karta gwarancyjna,




8. Strony zgodnie ustalaja, ze uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi i gwarancji nie wykluczajg
si¢ wzajemnie. Wybdr rezimu odpowiedzialnosci Wykonawcey nalezy do Zamawiajacego.

9. Ogdlne warunki gwarancji:

1)  Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy zostal wykonany zgodnie z umows, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

2)  Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady fizyczne,
zmniejszajace wartosé uzytkowa, techniczna i estetyczng wykonanych robdt,

3) W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do mnieodplatnego usuwania wad,
ujawnionych po odbiorze koficowym.

10.W przypadku usunigcia przez Wykonawcg istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robét budowlanych
lub usunigeia wad, W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu
kt6rego, wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja, Zamawiajacy nie mogt korzysta¢ z lokalu.

11.Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci wady powstale na skutek:

1) sily wyzszej,
2) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
3) niezgodnego z instrukcja uzytkowania z przekazanego obiektu.

12.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad.

§ 10

UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy ubezpieczenia obejmujacego budowg

prowadzona na podstawie niniejszej umowy :
1.1.1.a) od odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy w kwocie 50 000,00 zl w zakresie
prowadzonego przez niego przedsighiorstwa, obejmujacej zawinione przez Wykonaweg
spowodowanie smierci fub uszkodzenie ciala oraz szkode majgtkows na majatku wiasnym kb
osob trzecich, a takze szkode spowodowana bledami w sztuce budowlanej, przekazanej
najpoznie] w dniu zawarcia umowy.

Ustalone w umowach ubezpieczenia, udzialy wilasne lub franszyzy redukeyjne, potracone z

wyptaconego odszkodowania bedg obeigzaly Wykonawceg.

2. Koszt umowy ubezpieczenia pokrywa Wykonawea,

3. Umowy ubezpieczeniowe beda zawarte na co najmniej pelny okres wykonywania przez
Wykonawce przedmiotu umowy, a w razie jej zawarcia na okres krétszy niz do dnia odbioru
koficowego Wykonawca zobowigzuje si¢ do jej przediuzenia na kolejny okres co najmniej na jeden
miesigc przed jej wygasnieciem, pod rygorem przediuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na
koszt i ryzyko Wykonawcy poprzez potracenie wartosci z biezacych platnosci, na co Wykonawca
wyraza zgode.

4. Kopie polis ubezpieczeniowych stanowia zalacznik nr 5 do niniejszej umowy. W przypadku nie
dostarczenia wymaganego dokumentu ubezpieczenia Zamawiajgcy wstrzyma przekazanie terenu
budowy, do czasu dostarczenia przez Wykonawce ubezpieczenia budowy i robot. Przedluzenie
terminu przekazania be¢dzie wynikalo z winy wykonawcy i nie bgdzie to mialo wplywu na
harmonogram

5. Wypelnienie wyze] wspomnianego zobowigzania nie wylgcza i nie ogranicza odpowiedzialnoscei
Wykonawcy wynikajacej z niniejszej umowy.

6. Wszelkie zmiany warunkéw umow ubezpieczenia zawartych przez Wykonawce moga byé
dokonane wylacznie za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajacego lub w wyniku ogoéinych zmian
wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, 2z ktérym podpisano umoweg
ubezpieczeniowg. W tym ostatnim przypadku, gdy zmiany takie oznacza¢ bedg pogorszenie
ochrony ubezpieczeniowej, Wykonawca zobowigzany bedzie do rozszerzenia na swoj koszt
ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.




§ 11

ODPOWIEDZIALNOSC STRON ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE
WYKONANIE UMOWY

1. Poza innymi przypadkami opisanymi w Umowie Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary
umowne:

1) za opoznienie w stosunku do termindw okre$lonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
—w wysokosei 0,1% wartosci netto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia od wynagrodzenia
za poszezegolne pozycje zawarte w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

2} z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey, w wysokodci 10% wartosci przedmiotu Umowy netto okie$lonej w § 7 ust. 1,

3) za nie przejecie placu budowy w terminie o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 11} w wysokosci
500 # za kazdy dziefi opdznienia, dotyczy réwniez nie przejecia placu budowy z winy
Wykonawcey spowodowanej niedostarczeniem polisy ubezpieczeniowej,

4) za nie rozpoczecie robdt w terminie o ktorym mowa w § 2 ust. 1) — w wysokoscei 500 zt za
kazdy dzien opdznienia,

5) za opdzZnienie w usunieciu wad, usterek lub nieprawidlowoéci stwierdzonych przy odbiorze,
w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosei 0,05 % wartosei wynagrodzenia netto za kazdy
dzieii opdznienia liczony od terminu, o ktérym jest mowa w § 9 ust. 3 do dnia faktycznego
usuniecia wad, usterek lub nieprawidtowosci.

6} za odstgpienic Wykonawcy od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosdci 10% wartosci przedmiotu Umowy netto okredlonej w § 7 ust. 1,

7} w przypadku nie realizowania umowy przez osoby, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 24-26
Umowy, na podstawie umowy o prace Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowng w
wysokodci 500 zl za kazdy przypadek naruszenia

8) ustala si¢ oplate w wysokosci 500,0 zlotych za kazde stwierdzone naruszenie przepisow BHP
na budowie.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego
przewyzszajgcego wysokosé naliczonych kar umownych do wysokosci szkody rzeczywistej na
zasadach ogdlnych.

3. W pozostalych przypadkach niewykonania ub nienalezytego wykonania Umowy strony ponoszg
odpowiedzialnoéé na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.

4. W myél art, 498 KC Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych i innych naleznosci z
wynagrodzenia Wykonawey lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca
wyraza zgode.

§12

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

1. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy: ... tel. . — przedstawiciel
Wykonawcy

2) Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef:
clektrycznych i elektroenergetycznych: ... ..., tel. ...l

2. Przedstawicielami Zamawiajgcego w oduniesieniu do robdt objetych umowsa beda inspektorzy
nadzoru inwestorskiego:
1) specjalnoéé konstrukeyjno-budowlana — ...
2) specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen: elektrycznych i
elektroenergetycznych elektryczne — Roman Balcerowski, tel. 601 643 863;
3. Zamawiajacy wyznacza koordynatora do kontaktdéw w sprawie realizacji robdt objetych umowa:
Magda Jastrzembska
4, Inspektorzy nadzoru dzialaja w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z pdzn. zm.).




Inspektorzy nadzoru uprawnieni sa do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych, z jakodeig i
iloscig robot, ktore sa niezbedne do prawidlowego wykenania Umowy .

Inspektorzy nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiajacego wymieni w ust. 2 i 3, nie posiadaja
petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe
wykraczajace poza harmonogram IZECZOWO- finansowy Wykonawey
i powodujacych zwickszenie wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawcy, oraz decyzji zmieniajacych
technologie robdt przyjete w dokumentaci projektowej.

Zamawiajacy nie dokona zaplaty wynagrodzenia za roboty zamienne wykonane z naruszeniem
ust. 6.

Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robdt bez zgody
Zamawiajacego.

Zmiana kierownika budowy oraz kierownikow robdt, ktérzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajgcego do realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastapi¢ moze na wniosek Wykonawcy,
7a pisemng zgodg Zamawiajgcego. Wykonawca do wniosku dotaczy dokumenty potwierdzajace, ze
proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstapic od Umowy w catosci lub w czgsei, jezeli Wykonawca nie podjat
realizacji robot objetych umowa w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy, okreélonej w
harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonywania prac. Z uprawnienia do odstgpienia od
Umowy, okreslonego w zdaniu poprzedzajacym Zamawiajgcy moze skorzystac w terminie 100 dni
od dnia stwierdzenia niepodjgcia robot przez Wykonawce.

Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy w trybie natychmiastowym, bez
zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku gdy:

Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzezefi, nie wykonuje robdt zgodnie z warunkami
vmownymi lub w razacy sposdb zaniedbuje inne zobowigzania umowne,

Wykonawca opdznia sig z wykonaniem przedmiotu Umowy, w calosci lub w czgsci o 20 dni w stosunku
do harmonogramu rzeczowo-finansowego, w tym w szezegdinosci kamieni milowych

Wykonaweca zaniechal realizacji prac bez zadnej uzasadnionej przyczyny przez okres dluzszy niz 7 dni,
Wykonawca nie wykonal obowiazku, ¢ jakim mowa w § 8 ust. 1,

w stosunku do Wykonawey zlozono wniosek o ogloszenie upadiosci lub wszezeto postepowanie
naprawcze lub likwidacyjne wobec Wykonawcy, a takze w przypadku podjecia uchwaty lub innej
decyzji o rozwigzaniu lub likwidacji Wykonawcy,

3.

4,

Oéwiadczenie o odstgpieniu od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosel.

W przypadku odstapienia od umowy, wzglednie jej wypowiedzenia, Strony w terminie 7 dni od daty
odstgpienia, przystgpia do sporzgdzenia szczegélowego protokolu zrealizowanego zakresu
przedmioty Umowy wg stanu na dzien odstapienia, W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi sig na
czynno$ciach odbiorowych Zamawiajgcy uprawniony bedzie do sporzadzenia protokohu
jednostronnego — w takim przypadku Wykonawca przyjmuje ustalenia protokotu odbioru, jako
whasne.

Zamawiajacemu przysiuguje rowniez prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czeéei, w
terminie jednego miesigea, od daty wystapienia istotneg] zmiany okolicznodei powodujace], ze
wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy 1 Zamawiajacy odstapil od umowy w terminie jednego miesigca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytufu wykonania czg¢sci Umowy.

Poza przypadkami okreslonymi w ninigjszej Umowie Zamawiajacemu przysluguje prawo
odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Niezaleznie od skorzystania z prawa do odstgpienia od Umowy, przy opézZnieniu robot powyzej 20
dni kalendarzowych w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego, Zamawiajacy moze
powierzy¢é wykonanie robot w calosci lub ich dowolnej czesci osobie trzeciej, zas Wykonawca




bedzie ponosil odpowiedzialnoéé za tak powierzone roboty w szezegélnodei z tytutu gwarancji
jakoscei i rekojmi oraz pokryje koszty wynagrodzenia osoby trzeciej powigkszone o 10% narzut.
8. Wszelkie roszczenia wynikajace z niniejszej Umowy wobec Zamawiajacego Wykonawca jest
zobowigzany zglosi¢ Zamawiajgcemu na pismie, w terminie 7 dni od dnia powstania przyczyny
uzasadniajace] roszczenie, pod rygorem utraty prawa powolywania si¢ na nic tak wobec
Zamawiajacego
9. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujgce
obowiazki szczegdtowe:
6.1.1.a)  w terminie 30 dni od daty ztozenia o$wiadczenia o odstagpieniuv od Umowy Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szezegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku,
wedlug stanu na dzien ztozenia o$wiadezenia o odstgpieniu,

6.1.1.b)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej nastgpilo odstgpienie,

6.1.1.c} Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materialdw, ktdre nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie od
Umowy nastagpilo z przyczyn niezaleznych od niego,

6.1.1.d)  Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu wniosek o dokonanie odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajaeych niezwlocznie po ich wykonaniu,

6.1.1.e)  Wykonawca najpdzniej w terminie 14 dni od dnia konicowego odbioru robdt opusci
teren 1 protokolarnie przekaze teren Zamawiajacemu.

10. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z winy Zamawiajagcego obowigzany jest do:

dokonania odbioru robdt przerwanych,

zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia ztozenia odwiadczenia o odstapieniu,

przejgcia od Wykonawcey pod swdj dozor terenu budowy.

§ 14
ZMIANY W UMOWIE

1.  Zamawiajgcy dopuszcza przedluzenie terminu realizacji umowy w przypadku gdy:

1} pozawarciu umowy, zaistniejg zdarzenia o charakterze sity wyzszej, niezalezne od stron, ktore
uniemozliwilyby terminowe wykonanie zobowigzan; w takiej sytuacji Strony zobowigzujg sig
do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy; za silg
wyzszg przyjmuje sic zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzieé, ktéremu nie mogly
zapobiec ani ktdremu nie moga przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
w czesei lub w catosei jego zobowiazan,

2)  Zaistnieja okolicznosdci bedgce nastepstwem dziatania organéw wiladzy publicznej, osob
trzecich w szczegdlnodei:

a)  przekroczenie zakre§lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp. przy doloZeniu wszelkiej starannosci przez Strony umowy,

b)  wydanie przepisdbw powszechnie obowigzujacych rzutujgcych na przebieg procesu
budowlanego.

Zamawiajacy nie ma obowigzku przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jezeli
Wykonawca w terminie 3 dni od zaistnienia okolicznosci wymienionych w ust. 2 nie przedlozy
Zamawiajgcemu szczegdlowego wniosku o przedhizenie terminu wraz z uzasadnieniem. Strony
zastrzegajg, ze w przypadku zaniechania czynno$ci poinformowania Zamawiajgcego o
wystgpientu okolicznosci opisanych w ust. 2 lub zaniechania zgloszenia tego faktu w formie
pisemnej, Strony uwazaé beda, iz Wykonawea przyjal na siebie odpowiedzialnos¢ za wplyw tych
okolicznosei na sposéb i termin wykonania Umowy.

c) Przez Site Wyzszg Strony rozumiejg zdarzenie lub uwarunkowanie nieprzewidziane w dniu
zawarcia Umowy, zewngtrzne i niezalezne od Strony, tj. takie, na ktérego wystgpienie i




5)

trwanie Strona nie miata wplywu oraz ktdremu nie byla w stanie zapobiec pomimo
dolozenia najwyzszej starannosci, w szezegdlnosei klgski zywiolowe, strajki, wojny, ataki
terrorystyczne lub zagrozenia takim atakiem, inne uzycie przemocy, jak réwniez zmiany
przepisoéw prawa. Do Sily WyzZszej nie zalicza si¢ zdarzenia zawinionego przez Strong albo
przez osobg trzecia, za ktorg Strona odpowiada, braku srodkdw finansowych, chyba ze ich
brak wynika z zaistnienia Sily Wyzszej,
Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne czynnosci zmierzajgee do ograniczenia skutkdéw Sity
Wyzsze] w zakresie wykonania Umowy.,
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty zlozenia wniosku przez Wykonawce zdecyduje,
czy i o ile przediuzy termin wykonania przedmioty umowy.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawarte] umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp
miedzy innvmi:
1)  Dopuszczalna jest zmiana umowy polegajaca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian
samego Wykonawcy (np. ziiana siedziby, adresu, nazwy),
2)  Dopuszezalne jest skrocenie terminu wykonania umowy pod warunkiem uzyskania zgody

Zamawiajgcego.
3)  Dopuszczalne jest zmniejszenie wynagrodzenia o ktdrym mowa w § 7 ust. 1 zwigzane z
koniecznodcia rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czesci zamowienia lub z

tytudu wykonania robot zamiennych
4)  Dopuszczalne jest wydluzenie terminu wykonania umowy z powodu wystapienia przyczyn o
obiektywnym charakterze, w szczegdinosci sity wyzszej. Termin realizacji przedmiotu umowy
moze wowczas ulec przedluzeniu o czas trwania przeszkody. Jako przeszkoda traktowane
bedzie zdarzenie ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogly zapobiec ani
ktoremu nie moga przeciwdziatac, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie zobowigzan
umownych.
5}  Ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczgcym realizowanej umowy w wyniku czego
nastapi konieczno$é zmiany sposobu wykonania zamowienia przez Wykonawce.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy muszg mie¢ forme pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§15
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wykonawca ponosi pelna wylaczng odpowiedzialno$é za szkody wyrzadzone osobom trzecim w
zwigzku z prowadzonymi robotami stanowigcymi przedmiot niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy zwigzane z bezpieczefistwem, higieng pracy i ochrona
przeciwpozarowa w zwigzku z prowadzonymi robotami 1 zabezpieczeniem miejsca robot.
Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, dokonaé¢ przelewu wierzytelnoéei wynikajgeych z niniejszej Umowy na
osobe trzecia.

Zakres $wiadczenia Wykonawey wynikajacy z Umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
adresu siedziby i o kazdej innej zmianie w dzialalnodci mogacej mie¢ wplyw na realizacje Umowy.
W przypadku niedopetnienia tego obowigzku Wykonawce beda obcigzaé ewentualne koszty
mogace wynikna¢ wskutek zaniechania przedmiotowego powiadomienia. W przypadku nie
zrealizowania zobowiazania do zawiadomienia o zmianie adresu, o ktorej mowa powyzej, pisma
dostarczone pod adres, wskazany w niniejszej Umowie, uwaza si¢ za doreczone.

Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o kazdym opdznieniu
robét podajac powody niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw umownych, pod
rygorem przeniesienia na Wykonawce negatywnych skutkéw wynikajacych z zaniechania
zawiadomienia o tym fakcie.




10.

11.

12,

Jezeli okaze sig, e do sprawnej realizacji Umowy niezbedne Jjest dokonanie wzajemnych
dodatkowych uzgodnien, strony zobowigzane sg do dokonania tych uzgodniefi niezwiocznie, celem
niezwlocznego przystgpienia do dalszej sprawnej realizacji Umowy.

Wykonawca  zobowigzany jest do  utrzymania w tajemnicy  wszelkich  danych
dotyczacych Zamawiajacego uzyskanych od niego lub przy okazji wykonywania Umowy badz
prowadzenia negocjacji lub rozméw, jak réwniez wszelkich innych informacii, jakie uzyskat w
zwiazku z realizacjg niniejszej Umowy [ub przy prowadzeniu negocjacji lub rozmoéw, kidre dotycza
wykonania Umowy lub dziatalnosci Zamawiajgcego, bez wzgledu na sposéb i forme ich utrwalenia
i przekazania. Wszelkie zalgezniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng cze$¢.

Wszelkie spory, wynikajace z realizacji umowy begdg rozstrzygane przez Sad Rejonowy w Gdyni
lub Sgd Okregowy stosownie do wlasciwosci rzeczowej,

Wykonawca o$wiadcza, iz zostal poinformowany o uprawnieniach wynikajacych z rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
{(ogblne rozporzadzenie o ochronic danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
pouczenie w tym zakresie zostalo zawarte w specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

W sprawach nieuregulowanych umows maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

Umowg sporzgdzono w 2 (dwach) egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

ZALACZNIKI:

. Zatgeznik nr 1 — Wykaz dokumentacji bedacej podstawa realizacii UmMowy
Zalgeznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo — finansowy

Zalgeznik nr 3 - Kosztorys ofertowy - uproszczony Wykonawey sktadany do umowy
Zatgeznik nr 4 — Oferta Wykonawcy

. Zatgeznik nr 5 - Polisa ubezpieczeniowa Wykonawey

Zalacznik nr 6 - Zabezpieczenic nalezytego wykonania UMowy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zamowienia:

Remont lokalu uzyvtkowego

“w zasobie OR AMW Gdynia ul. Abrahama 36-44 lok, nr 3

Wspélny Slownik Zamoéwien (CPV):

Gléwny przedmiot:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45430000-0 Pokrywanie podtdg 1 scian

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne i elektryczne

45,42 11.00-5 Instalowanie okien i drzwi

Zamawiajacy:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa

Oddzial Regionalny w Gdyni
ul. M. Curie-Sklodowskiej 19
81-231 Gdynia
tel. (58) 690-87-00
fax (58) 690-87-01
www.amw.com.pl
e-mail: gdyniaf@amw.com.pl




1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Remont lokali mieszkalnych przed zasiedleniem.

1.1 Zakres robét niezb¢dnych do wykonania:

- szczegOlowy zakres zostal wskazany w przedmiarach robdt Zamawiajacego — stanowigce]
zalgeznik do IWZ

- zakresy robot wynikajgce z przedmiarow nalezy czytaé wraz z STWiIORB, te opracowania
razem okreslajg zakres prac do wykonania.

1. Zamawiajgey dopuszeza mozliwo$¢ zaproponowania przez Wykonawce produktow
rownowaznych w stosunku do opisanych i podanych w przedmiarach robdt, opisie
przedmiotu zamoéwienia, dokumentacji projektowej pod warunkiem, Ze beda posiadaly
rownowazne lub lepsze parametry techniczne. W przypadku, jesli w jakiejkolwiek czesei
przedmiaréw robdt (stanowigcych jedynie element pomocniczy do wyceny), opisie
preedmiotu  zamdwienia, dokumentacji projektowej lub wymaganiach Zamawiajgcego
opisano przedmiot zamowienia poprzez wskazanie znakdéw towarowych, patentow lub
pochodzenia, w zakresie wymaganych materialéw lub urzgdzen, oznacza to, ze Zamawiajacy
wymaga uzycia materialéw lub urzadzen spelniajacych w stopniu co najmniej takim samym
wszystkie wymagania Zamawiajacego, jak materialy wskazane przez uzycie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia

2. WYMAGANIA OGOLNE:

2.1. Etapowanie odbiorow I platnosci:

Zamawiajacy nie przewiduje etapowania odbiorow.

2.2. Przekazanie zadania do realizacji:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w umowie.

2.3. Zgodnoi¢ robot z dokumentacja Zamawiajgcego.

Dolkumentacja stanowi dokument wigzgcy Wykonawce na kazdym etapie postgpowania.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszezen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, kidry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny
by¢ zgodne z dokumentacja Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bede w pelni zgodne z dokumentacja i wplynie to
na niezadowalajaca jako$é robét, materialy takie zostang zastapione innymi, a elementy
rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

2.4. Zabezpieczenie terenu realizacji robot:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu realizacji robdt w okresie frwania
realizacji, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace. Koszt zabezpieczenia nie
podlega odrebnej zaplacie.

2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt Wykonawca podejmuje
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdl niego oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci




dla 0s6b lub wiasnosci spolecznej 1 innych. a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa,

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym na skutek realizacji robot.

2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beds dopuszczone do
uzycia, Wszelkie materialy uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie micszkaniowym w sposéb jednoznaczny okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania na $rodowisko, wydane przez uprawniong jednostke.

2.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, urzadzen i wyposazenia, pozostajgcych
w zakresie realizowanych robdt, Wykonawea zapewni whadciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych elementdéw w czasie prowadzenia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz bedzie z nim
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia.
2.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenistwa 1 higieny pracy, a szczegblnie zadba, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni we whasnym zakresie, na wlasny koszt i begdzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpicczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

2,10, Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakoniczenia robdt {do podania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajacego)

2.11.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znalé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

3. MATERIALY:

3.1. Zrédla uzyskania materialéow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robdt
Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanych Zrédel zamawiania tych




materialéw 1 odpowiednie deklaracje zgodnoéci uzytkowej, krajowe oceny techniczne,
swiadectwa dopuszezenia itp. oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

3.2. Materialy nieodpowiadajjce wymaganiom.
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
realizacji przedmiotu umowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajda sig¢ niezbadane i
niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaplaceniem.
3.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.
Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potizebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 byly
dostepne do kontroli. Miejsca czasowego skladowania materialow uzgodnione
z Zamawiajgcym organizuje Wykonawca.
3.4, Deklaracje zgodnoSci uzytkowej, krajowe oceny techniczne.
Zamawiajacy moze dopuscié do uzycia tylko materiaty, ktore posiadaja:
1. znak bezpieczenstwa i deklaracje wiasciwoscl uzytkowych,
znak budowlany i krajowg deklaracje wlhasciwosei uzytkowych potwierdzajgcy
dokonanie oceny zgodnosci z Polskg Norma albo aprobatg techniczng

4. WYMAGANIA STAWIANE MATERIALOM:

stolarka fasadowa z pev

-winna posiada¢ dotychczasowe wymiary (bez zmiany wielkosci otworu), dotychczasowy
podziat, wyglad , kolor, kierunek rozwierania.

- po zamontowaniu powinna rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan 1 przy
zamykaniu dociskac skrzydla do odcieznicy.

-7 ksztattownikéw z wysoko-udarowego PCV z wzmocnieniami zamknigtymi, profile co
najmnie]j pieciokomorowe, klasy A, szerokos¢ co najmniej 70mim, grubosé scianek
zewngtrznych nie mniej niz 3mm, z szerokosdcig komor wewnetrznych przekraczajgeych
Smm, oszklone zestawem szyb niskoemisyjnych 4+16+4

o wspotezynniku przenikania ciepta U mniejsze/réwne 1,0W/m2K, z cieplochronng ramg
stalows, izolacyjnosc akustyczna okien Rw mniejsze/réwne 30db, uszezelki z materiatu
wolno-starzejacego: silikonu, EPDM, silikonokauczuku - wymienne, okucia obwiedniowe z
powloka antykorozyjng Drzwi szklone szklem antywlamaniowym z dwoma zamkami
atestowanymi klasy 2 odpornosci. Wyposazone w trzpienie uniemozliwiajace wytamanie. Prég w
drzwiach wejsciowych aluminiowy, o wysokosei nie przekraczajacej 0,02 m. Zastosowaé
profile ID4000 drzwiowe jako kompatybilne z profilami ID4000 okiennymi. W konstrukcji
drzwi naswictle nad drzwiami wykonane powinno by¢ osobno z profili okiennych a drzwi z
drzwiowych , polaczone lgcznikiem statycznym.

parapety wewnetrzne
- z konglomeratu kolor biaty
stolarka drzwiowa wewnetrzna




- winna posiada¢ dotychczasowe wymiary (bez zmiany wielkosci otworu), kierunek
rozwierania wg dokumentacii projektowej.

- po zamontowaniu powinna rozwieraé si¢ swobodnie, a okucia dziataé bez zahamowat i przy
zamykaniu dociska¢ skrzydla do oscieznicy.

- w konstrukcji: skrzydlo w wersji przylgowej, wypelnienie skrzydta z wikiadu stabilizujacego
wplaster miodu”, skrzydlo oblozone dwustronnie plyta HDF, profil skrzydla okleinowany
tasma obrzezowa w kolorze skrzydta, pokrycie skrzydta — wodnym lakierem ekologicznym
lub okleing CPL (o gr. 0,2 lub 0,7mm), wicksze przeszklenie w drzwiach pokojowych,
mate do tazienki i/lub WC, akcesoria — dwa zawiasy czopowe, zamek na zwykly klucz z
blokada lazienkowa, klamka 2z szyldem, kratka lub tuleje wentylacyjne o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022m2, oszklenie szklem bezbarwnym o ograniczonej
przejrzystosci, gr. nie mniej niz 4mm, kolor drzwi (kazdorazowo uzgadnia¢ z zamawiajacym).
oScieZnice — wewnatrz —lokalowe:

Systemowe drewniane, oscieznica obejmujgca.

Urzadzenia sanitarne

Baterie: zlewozmywakowa i umywalkowa

material-  mosiadz, kolor-chrom, 1-uchwytowa, wylewka obrotowa df. 180mm dla
umywalkowej, db. 300mm dla zlewozmywakowej, gatunek 1, I lub II klasa glosnosci, 5 lat
gwarancji producenta na szczelnosc.

Umywalka; - porcclanowa, w kolorze biatym, owalna zalecana 60x45cm, dostosowana do
wielkosci pomieszczenia, montaz za pomocg $rub, okres trwalosei uzytkowej 15 lat.

Miska ustepowa- stojgca, porcelanowa, w kolorze biatym, mocowana do podioza za
pomocg Srub, okres trwalosci uzytkowej 15 lat.

Zbiornik _splukujacy-do WC kompact w kolorze biatym, dwubiegowy o max pojemnosci
6 litrow., podiaczenie na gladka rure pev (kolor biaty)

Baterie oraz urzadzenia jednego producenta oraz z jednej linii wzorniczej.

Wodomierze- jednostrumieniowe o przeptywie 1m*h posiadajace atesty i aprobaty
Gléwnego Urzedu Miar i Panstwowego Zakladu Higieny; przeznaczone do wody pitnej,
odporne na wzrost temperatury z.w. 30°C ¢, w. do 90°C, niezmiennos$¢ charakterystyki
metrologiczne] przez okres waznosci legalizacji, posiadajace niski prég rozruchu (czulosé
wodomierza), posiadajace zabezpieczenie przed wplywami zewngtrznego pola
magnetycznego, z oslong odporng na uderzenia i zabezpieczong przed scidnigciem, odporne
na manipulacje zewnetrzne(zabezpieczone przed ingerencjg o0s6b niepowolanych),
przystosowane do zabudowy poziomej i pionowej, zaplombowane, fabrycznie nowe,
nieuzywane, wyprodukowane w 2016r.

Wymiana instalacji elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej:

1) Wewnatrz remontowanego lokalu istnieje natynkowa tablica licznikowa ktéra nalezy
zdemontowa¢ 1 w jej miejsce zamontowaé nowsg zamykang skrzyni¢ licznikows
wyposazona w wylgeznik glowny 1 malo gabarytowe zabezpieczenia obwodow
wewnetrznych wraz z przygotowanym miejscern  na montaz ukladu pomiarowego i
zabezpieczenia przed licznikowego.




2) Zastosowane wyposazenie tablicy rozdzielczej aparaty malogabarytowe modulowe tj.
wytgeznik glowny, wylgezniki réznicowopradowy, oraz  wylgezniki nadpragdowe typu
B 10-16A.

Ochrona przeciwporazeniowa:
Zasilanie instalacji elektrycznej w budynku realizowane jest w ukladzie sieci TN-C.
Dla urzgdzen elektroenergetycznych o napigein znamionowym do 1kV projektuje sig
nastepujgce srodki dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe] w lokalach mieszkalnych :
e samoczynne wylgczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen zabezpieczajacych
przetezeniowych,
e samoczynne wylgczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen ochronnych
roznicowo-prgdowych, o pradzie 30 mA,
s polgczenia wyrdwnawcze — glowne 1 miejscowe,
e urzgdzenia II klasy ochronnosci.
W rozdzielnicach nalezy przestizega¢ odpowiedniej kolorystyki przewoddw.
Ochronie podiega¢ maja wszystkie elektryczne urzadzenia wyposazone w przewodzace
czesci (obudowy metalowe), konstrukcje wsporcze tras kablowych 1 rozdzielnic
elektrycznych, kolki ochronne gniazd wtyczkowych, zaciski metalowych i kranéw.

Wymagania ogélne wykonania rob6t elektrycznych :

1) Dokona¢ demontazu istniejace] instalacyi elektryczne] w lokalu wraz z osprze¢tem
w zakresie przewidzianym w przedmiarze,

2) Wykona¢ bruzdy na przewody elektryczne i ulozyé w gotowych bruzdach nowe
przewody elektryczne typu YDY lub YDYp-450/750V, obwody odwietlenia przekrdj
zyl 1,5 mm2, obwody gniazdowe 2,5 mm2, polgczenia wyrdéwnawcze tazienka LgyY 4
mm2. Przewody w wykutych bruzdach nalezy ukladac na trasach prosto i réwnolegle
do krawedzi $cian oraz sufitow a wykute bruzdy po ulozeniu przewoddw zaprawié.

3) Calo$é instalacji elektrycznej laczyé w puszkach poglebionych pod osprzgtem za
pomoca listew zaciskowych lub szybkozlgczek np. Wago. Stopienr szczelnosci
osprzetu dostosowaé do miejsca jego montazu. W pomieszezeniach wilgotnych,
tazienkach, stosowaé osprzet bryzgoszezelny —minimum [P44. Typ instalacji
podtynkowy.

4) Wykonywang instalacje nalezy podzieli¢ na 3 obwody tj. :
Obwdd nr 1 - o$wietlenie pomieszezenie gléwne 1 tazienka, obwdd nr 2 - gniazda
pomieszczenie gléwne, obwad nr 3 - gniazda lazienka,

Calos¢ instalacji nalezy zabezpieczy¢ wylacznikami  przeciwporazeniowymi 0
czutosci 0,03 A, ponadto w lazience nalezy wykona¢ lokalne polgczenia
wyréwnawcze.

5) Instalacje wykona¢ w ukladzie sieciowym TN-S jako ochrong przeciwporazeniowa
zastosowad samoczynne wylgczanie uzupelnione wylgcznikami réznicowopradowymi
o czutosei 0,03A.

6) Zastosowana szafka z uktadem pomiarowym powinna by¢ atestowane i wykonana z
niepalnégo tworzywa sztucznego lub metalu oraz posiadaé okienko do odezytu ukladu
pomiarowego.




7) Po zakonczeniu prac montazowych zaprawieniu bruzd 1 zamontowaniu osprzetu nalezy
wykona¢ badania instalacji elekiryczne] oraz przekazaé Zamawiajgcemu wyniki
pomiarow.

8) Parametry techniczne materialéw i wyrobdw powinny odpowiadaé wymaganiom
obowigzujgcych norm oraz przepisom dotyczgcym budowy urzadzen elektrycznych.
Materialy, wyroby i urzadzenia dla ktorych wymaga si¢ $wiadectw, np. aparaty,
kable, urzgdzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ ze $wiadectwem jakosei i
kartami gwarancyjnymi.

9} lazienka — gniazda wtykowe podwdjne szt. 1, punkt os$wietlenia sufitowego 1 szt.
wylgeznik oswietlenia sufitowego 1 szt. (poza pomieszczeniem tazienki ), osprzet
szczelny co najmniej 1P 44.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonywanie " robdt malarskich  $cian i sufitdéw zgodnie ze sztuka  budowlang
z zastosowaniem farb emulsyjnych i olejnych w kolorze wg uzgodnienia z Zamawiajgcym -
posiadajacych atesty sanitarne. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite] barwy,
rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta, bez uszkodzefi, przeswitow
podloza, sladow pedzla, bez zluszeczen, odstawania od podloza oraz widocznych fgczen i
poprawek.

Na zapleczu lokalu wykona¢ gruntowanie Scian i sufitu oraz jednokrotne malowanie w
kolorze biatym.

Kafle podlogowe w lazience o nasigkliwodci < 3% i R min. 9, gatunek pierwszy, kolor jasny,
wspolgrajacy z:kolorem oktadzin sciennych, w rozmiarze (do 30*30 cm), do akceptacji przez
Zamawiajgcego.

plytki Scienne w lazience w kolorze jasnym, polysk lub polmat, do akceptacji
zamawiajacego, ukladane poziomo, rozmiarze (do 30%*30cm). Powierzchnia podioza pod
posadzki i oktadziny z plytek powinna by¢ bez pgknigé i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek
starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i érodkami
antyadhezyjnymi. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac calg
powierzchni¢ podioza. Spoiny na calej dlugosei i szerokosci muszg by¢ wypelnione zaprawg
do spoinowania. Glazura i terakota do akceptacji Zamawiajacego. Przed ulozeniem wykonaé
izolacje. Cokoliki 10cm. Wysokos$¢ glazury w lazienkach min 2,0 m, Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$é zastosowanych materialéw
1 wykonywanych robot, za ich zgodno$é z dokumentacjg Zamawiajacego, wymaganiami ST
oraz poleceniami Zamawiajgcego. Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytulu ponosi Wykonaweca,

Uwagi ogélne

- instalacja wod-kan - nalezy odtworzy¢ instalacje wewnetrzne w zakresie podlaczen i
odprowadzenia. Wszystkie podiaczenia sanitarne wykona¢ ,,na sztywno”.

- w przypadku braku wodomierzy, lub fakich ktérych termin legalizacji zostal przekroczony
nalezy dostarczy¢ i zamontowaé nowe wodomierze




- malowanie grzejnikow oraz wszystkich "odkrytych" rur instalacyjnych

- wszedzie gdzie wystepujg lokalne zalania nalezy zastosowaé preparaty grzybobdjcze

- nalezy usuna¢ istniejgce, stare elementy wyposazenia (stare gniazda antenowe, karnisze itp.)

- lokale po zakonczeniu robot budowlanych musza byé posprzatane, umyte podlogi, stolarka,
oczyszezone wszystkie nawietrzaki, parapety, urzgdzenia

5.1. Warunki przystapienia do robét.

W ramach komisyjnego przejecia przedmiotu do realizacji, Wykonawca powinien dokonac
oceny w zakresie mozliwosei:
- wyznaczenie miejsc do skladowania materialow
- zagwarantowania BHP
- zabezpieczenia P.POZ
- zasilania w media niezb¢dne do prowadzenia robot tj. prad, woda.

5.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.
Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie zZ umowa.

5.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca powiadomi¢ Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru.
Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego.

5.4. Dokumentacja materialowa

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodci materialéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej z Zamawiajacym. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robdt 1 winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego .

Do dokumentéw z realizacji zalicza sig oprécz wymienionych powyzej, nastgpujace
dokumenty:

- protokoly przekazania terenu zadania do realizacji

- protokoty odbioru robot

- protokoty z narad i ustaled

5.5. Przechowywanie dokumentow

Dokumenty beda przechowywane na terenie zadania w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

6 . ODBIOR ROBOT

6.1 Rodzaje odbioréw robét:

W zaleznos$ci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
-odbiorowi robot ulegajacych zakryciu




- odbiorowi czgsciowemu (kazdy lokal)

- odbiorowi koficowemu

- odbiorowi ostatecznemu

6.1.1. Odbidr robdt ulegajjcych zakryciu

Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt zanikajgcych 1 ulegajgcych
zakryciu. Odbior robédt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot, Celem umozliwienia ich sprawdzenia i odbioru. Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego w terminie okreslonym w umowie.

6.1.3 Odbiér koncowy robodt

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego Wykonawea zglosi
Zamawiajacemu pisemnie w terminie i na zasadach okre$lonych w warunkach umownych.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg Zamawiajgcego. Jezeli w toku czynnosdci odbiorowych
zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujgce uprawnienia:

- jezeli wady nadaja si¢ do usunigeia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad

- jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to Zamawiajgcy moze wedlug wlasnego wyboru:
zada¢ obnizenia wynagrodzenia stosownie do obnizenia wartodci przedmiotu umowy,
odstgpi¢ od umowy, zada¢ ponownego wykonania prac.

-jezeli Wykonawea nie usunie wad w Zgdanym terminie, Zamawiajacy po uptzednim
zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunigcie na jego koszt bez potrzeby uzyskiwania
orzeczenia sadu.

Z czynnosci odbiorowych zostanie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie wad stwierdzonych przy odbiorze.
Wykonawca zobowiagzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru robdt uprzednio zakwestionowanych, jako wadliwych.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

6.1.4. Dokumenty odbioru koficowego,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koicowego jest protokol odbioru
konicowego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty;

- wyniki pomiaréw kontrolnych

- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnoséci wbudowanych materiatéw

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koficowego robét.

6.1.5. Odbioér ostateczny.

Odbidr ostateczny nastepuje na podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawcy na 30 dni przed
uplywem okresu r¢kojmi i gwarancji i polega na ocenie wykonanych robdt, w tym
zwigzanych z usunieciem wad zaistnialych w okresic gwarancyjnym. Odbior bedzie




dokonany na podstawie oceny wizualne] obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w
punkeie ,, odbidr kofncowy robdt”. Z czynnosci odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony
protokot. Pozytywny wynik odbioru ostatecznego jest podstawa do zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, negatywny do dokonania potrgecet wynikajgcych z obnizonej
jakosci robot.

6.1.6. Podstawa platnosci

Podstawg platnoéci za wykonanie przedmiotu umowy bedzie faktura VAT wystawiona przez
Wykonawce po bezusterkowym odbiorze koncowym, po akceptacji wszystkich dokumentow
odbiorowych.

Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomigdzy
Zamawiajgcym a Wykonaweg.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r, poz.1186
Z poOZn. Zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
72019 1., poz. 1843).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych { t.j. Dz. U. z 2019, poz. 266 ze
zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r - o ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz. U.
z 20191, poz 1372 ze zm.)

Ustawa z dnia 21grudnia 2004r, — o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 667).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1396
Ze Zm. ).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systeméw oceny
zgodnosei wyrobow budowlanych oraz sposobu oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania hub zmiany (Dz. U. nr 209, poz.
1780)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U, Nr 47, poz. 401),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r.- w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.- w sprawie szczegélowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobu
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U,
Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty 1 instrukcje.

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” ( tom I, II, 111,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990).

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”. Instytut Techniki
budowlanej, Warszawa 2003r,

[1
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Agencia Mienia Wojskowego OReg Gdynia

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJl :  Remont lokalu uzytkowego
ADRES INWESTYCJl :  Gdynia, ul. Abrahama 36 - 44
INWESTCR . 1 Agencja Mienia Wejskowego
ADRES INWESTORA  :  Gdynia, ul. Sklodowskiej 19
sporzadzil ~ 1 Arkadiusz Doll - Specjalista, inzynier budowy AMW
data opracowania: . 02.10.2019

Data opracowania
02.10.2019

Gdynia, ul. Sklodowskiej 19




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa. L Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem
1 . |prace budowlane
1[KNR-W 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych i drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|0353-08
0,80*2,10+1,20*1,40+(0,80+1,20Y0,80 m2 4,86
RAZEM 4,96
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych okiennych i drawiowych o powierzehni m2
d.1{0353-08 penad 2 m2 - witryna
0,80%2,10+1,20%1,40+(0,80+1,20)*(0,80+0,60) m? 6,16
‘ RAZEM 6,16
3|KNR-W 202 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m?2
d.1]1040-01
. |0,80*2,10 m? 1,68
' RAZEM 1,68
4 KNR-W 2-02 (Witryny aluminiowe z przegroda termiczna szklone m2
d.1|1040-06
1,20*1,40+(0,80+1,20)*0,80 m? 3.28
RAZEM 3,28
5 KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe z przegroda termiczng nieoszklone m?
d.11040-08
(0,80+1,20)0,60 m? 1,20
. RAZEM 1,20
8/KNR 4-01 ° |Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami - drzwi wejsciowe szt.
d.1/0820-20
1 szf, 1,00
RAZEM 1,00
7IKNR 4-01 Zamocowanie wkiadki patentowej w drzwiach wejsciowych szt.
d.1/0920-24
analogia
2 szf. 2,00
RAZEM 2,00
8;KNR 4-01 Zatozenle na nowym migjscu szyldu zamka gornego szl
d.1/0920-20
analogia
1 szt, 1,00
RAZEM 1,00
9|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgeych zwykiych kat. |ll na murach na podiczuz  |m
d.1/0707-05 cegiet lub betonowym na stykach muréw z oécieznicami, opaskami, listwami i
| cokolikami podiogowymi - drzwi wejSciowe z witryna
0,70+1,20+1,40+0,80+0,60+1,20+0,80+0,80+0,60+2,10 m 10,20
RAZEM 10,20
10| KNR-W 4-01 [Wykugcie z muru podokiennikéw betonowych m
d.1|0353-12
1,20 m 1,20
RAZEM 1,20
11| KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow o szerokosci 0,25-0,35m z konglomeratu w dcia- szt
d.1/0321-01 nach z cegiel
i szt 1,00
RAZEM 1,00
12 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - tazienka szt.
d.1|G353-04
1 szt, 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR 4-01 Obsadzenic oécieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w scianach z |m?
d.1/0320-02 cegiet - tazienka
0,60%2,0 m2 1,20
RAZEM 1,20
14{KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne jednedzielne szklone o pow. do 1.6 m2|m2
d.1]1017-04 oszklone szybg o pow. ponad 0.2 m2 fabrycznie wykohczone - tazienka
0,60°20 m2 1,20
- RAZEM 1,20
15| KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu klamek 2 szyldami szt,
d.1|0920-20
1 szt, 1,00
- RAZEM 1,00
16/ KNR 4-01 . [Wykonanie tynkdw uzupeiniajacych zwykltych kat. |l na murach na podtozuz  |m
d.1|0707-05 |cegiet lub betonowym na stykach murdw z oscieznicami, opaskami, listwami i
cokolikami podiogowymi - lazienka
{0,60+2,0*2)*2"1 m 8,20
) RAZEM 9,20
17 |KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plylek na zaprawie i kleju m2
d.1|0812-05
pomieszcze- |1,49*1,42+0,10*1,02+2,08*2,74+0,50*2,0 m2 8,94
nie
RAZEM 8,94

Norma PRC Wearsfa 4 85a Nr seryjny: 29843




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Qpis { wyliczenia j.m. Poszez. Razem
18| KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub okladzin z masy lasirykowej m2
d.110807-04
pomieszcze- {1,49*1,42+0,10*1,02+2,09*2,74+0,5072,0 m2 8,94
nie
lazienka 1,50*1,25 m2 1,88
..... RAZEM 10,82
18| NNRNKB {z.VIl) Gruntowanie pedtozy powierzehnie poziome m?2
d.1]202 1134-01
10,82 m2 10,82
RAZEM 10,82
20{NNRNKB (z.VII) Warstwy wyrownujgace | wygladzajgee 2 zaprawy samopoziomujgce] gru-im?
d.$]202 1130-02 1bosci 10 mm wykonywane w pemieszczeniach o pow. ponad 8§ m2
113003
8,94 m2 8,94
RAZEM 8,94
21/NNRNKB (z.VIIy Warstwy wyréwnujace | wygladzajace z zaprawy samopoziomujace] gru-|m2
d.1/202 1130-01 |bosci 10 mim wykonywanhe w poemieszczeniach o pow. do 8 m2
1130-03
1,88 m2 1,88
RAZEM 1,88
22NNRNKB {z. V1) Warstwy wyréwnujgce | wygladzajace z zaprawy samopoziomujgeej - m?2
d.11202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 1 mm
Krotnosé = 10
10,82 m2 10,82
RAZEM 10,82
23|KNR 4-01 lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych dwuwarst- | m?2
d.1|0601-02 wowe folig w plynie z wyprofilowaniem cokolow i zatarciem powierzchni - fa-
zienka
tazienka 1,50%1,25+{1,50+1,25y*2*0,20 m2 2,98
RAZEM 2,98
241 KNR 2-02 Posadzki plylkowe z kamieni sztucznych; plytki 33x33 cm uktadane na klej me-[m?2
d.1{1118-08 todg 2wykia
10,82 m2 10,82
RAZEM 10,82
25|KNR 2-02 Cokoliki ptylkowe z kamieni sztucznych z plytek 33x33 - cokolik 8 cm ukladane [m
d.1}1120-04 na kigj z przecinaniem plyiek -~ przygotowanie podioza
pomieszcze- |1,48+0,40+0,10+1,73+2,09+42,74+0,50*2+2,09+0,10+1,49+1,42-0,80-0,60 m 13,25
nie
tazienka (1,50+1,25)*2-0,60 m 4,90
RAZEM 18,15
26|KNR 2-02  |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 33x33 - cokolik 8 cm uktadane jm
d.1|1120-05 na klej z przecinaniem plytek metodg zwykta
18,15 m 18,15
RAZEM 18,15
27|KNR 2-02 Licowanie Scian phytkami na klej - przygotowanie podloza - fazienka m2
d.1{0829-01
0,60+1,25+0,40 m? 2,25
RAZEM 2,25
28|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej metodg z2wykla - tazienka m2
d.1|0828-06
2,25 m2 2,25
RAZEM 2,25
29|KNNR 7 Progi | listwy ostaniajace aluminiowe m
d.1[0507-04
0,60 m 0,60
- RAZEM 0,60
30(KNR 4-01 Whykucie z muru kratek wentylacyjnych szt
d.1|0354-13
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3 |KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach szt.
d.1|0322-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32{KNR 4-01 Rozehranie zabudowy sufitowej podwieszansj m2
d.1]0429-04
10,82 m2 10,82
RAZEM 10,82
33|KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiel o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1|0348-02 piennej
1,021,086 m2 1,08
RAZEM 1,08
34|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnelirznych kat. 1l z zaprawy cementowo- szt
d.1]0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podioZach z cegly, pustakow ceramicz-
nych, betonu ha scianach
2 szt 2,00
RAZEM 2,00

Norma PRQO Wersja 4.68a Nr seryjny: 20843




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.r. Poszcz. Razem
35/KNR 4-01 Zerwanie starych tapet m2
d.1[1205-01
pomieszeze- |(1,49+0,40+0,10+1,73+2,00+2,74-2 0+0,50*2+2,09+0,10+1,49+1,42)°2,30+ m? 28,74
nie 1,20*0,70-0,60*2,0
RAZEM 28,74
36|KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycie starego iynku i farby w pomieszezeniach m2
d.1|1202-08
pomieszcze- |(1,48+0,40+0,10+1,73+2,09+2,74-2,0+0,50*2+2,09+0,10+1,48+1,42)*3,60+ m2 43,92
nie 1,20%0,70-0,60*2,0
lazienka (1,50+1,25)*2*3,50-0,60*2,0 m2 18,05
RAZEM 61,97
37|KNR 2-02 Wewnetrzne giadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1|0815-06
pomicszeze- [1,49*1,42+0,10%1,02+2,09*2,74+0,560%2,0 m2 8,94
nie
tazienka 1,50*1,25 m2 1,88
RAZEM 10,82
38|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1|0815-04
pomieszcze- [(1,48+0,40+0,10+4,73+2,09+2,74-2,0+0,50°2+2,09+0,10+1,49+1,42)*3,50+ im? 4392
nie 1,20°0,70-0,60*2,0
tazienka (1,50+1,25y*2*3,50-0,60*2,0-2,25 m? 15,80
RAZEM 58,72
39|KNR BC-02 |Gruntowanie powierzchni tynkow m2
d.1{0124-03
sufity 10,82 m2 10,82
pomieszeze- |(1,49+0,40+40,10+1,7342,0942,74-2,0+0,50°2+2,00+0,10+1,49+1,42)*3,50+ |m2 43,92
nie " 14,20%0,70-0,60%2,0
tazienka (1,50+1,25)*2*3,50-0,60*2,0 m2 18,05
RAZEM 72,79
40|KNR 4-01 Dwukrotne maiowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1[1204-01 tow
10,82 m2 10,82
: RAZEM 10,82
41|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewneirznych m2
d.1|1204-02 $cian
pomieszeze- [(1,49+0,4040,10+1,73+2,09+2,74-2,040,50*2+2,08+0,10+1,49+1,42)*3,50+ m2 43,92
nie 1,20°0,70-0,60%2,0
jazienka {1,50+1,25)*2*3 50-0,60*2,0-2,25 m2 15,80
RAZEM 59,72
42{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o ér.do 50 |m
d.11212-28 mem
3,50*3+1,0*2+0,50 m 13,00
RAZEM 13,00
43/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikow radiatorowych m?2
d.1/1212-19
0,30*8+0,70*2+0,50+0,30+1,50 m? 6,10
L RAZEM 6,10
44 Wywiezienie gruza i odpaddw po remongcie kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 roboty sanitarne
45|KNR 4-02 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchoma wylewka - tazienka |szt.
d.2{0121-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46]KNR 4-02 Wymiana umywalki fajansowej ze wspoenikiem z syfonem z iworzywa - tazien- |kpl.
d.2{0219-02 ka
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
47 |KNR 4-02 Whymiana ustepu z miska fajansowa 'Kompakt' kpl.
d.2:0223-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
48 KNR 4-02 DemontaZ rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15-20 mm
d.2|0114-01
1,0+0,50 1,50
RAZEM 1,50
49| KNR-W 2-15 |Ruraciagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB} ¢ sr. zewnetrznej 20 mm o polg- im
d.2|0111-01 czeniach zgrzewanych, w budynkach mieszkalnych
0,50+1 60+0,50+1,0 m 3,50
RAZEM 3,50

Norma PRC Waersla 4.65a Nr seryjny: 29843
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PRZEDMIAR

Lp. | ,Podsiawa, Opis i wyliczenia j-m. Poszcz, Razem
50[KNR-W 2-15 | Dodatki za podejécia doplywowe w rurociagach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.2{0115-09 ° |nych, baterii, pluczek o potgczeniu elastyeznym metalowym o §r. nominalnej
; . |15 mm - bateria umywalkowa, zb. pluczacy
1% 12 szt. 2,00
: RAZEM 2,00
51]KNR 2-15 | Zawory przelotowe | zwrotne siecl wodociggowych o $r.nom. 15 mm szf,
d.2/0112-01
2 szi. 2,00
. N RAZEM 2,00
52|KNR 4-02 7 |Wymiana zaworu przefotowego o §r. 15-20 mm szt.
d.2{0118-01
L1 szt. 1,00
13 i RAZEM 1,00
53[KNR 4-02 " |Demontaz ruroclagu zeliwnego kanalizacyinego o ér. 50-100 mm m
d.210230-04
" 10,50+0,50 m 1,00
RAZEM 1,00
B4[KNR 2-15 |, [Montaz rurociagéw z PCW o 8r. 110 mm na écianach z laczeniem metods m
d.2{0205-04 * |weiskowa
B 0,80 m 0,50
. RAZEM 0,50
B5[NR 2-15 13: |Montaz surociagéw 2 PCW o ér. 50 mm z iaczeniem metada weiskowy m
d.2(0205-02
: v 10,50 m 0,50
RAZEM 0,50
56|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykenanie podejsé odplywowych z PVC o ér. 110 mm o polgeze-  (podej.
d.2/0211-03 . |niach wciskowych, - misa klozetowa
) s pode]. 1,00
RAZEM 1,00
57|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o ér. 50 mm o polacze- podej.
d.2, (¥21 1-01 3 |niach weiskowych - odplyw od umywalki
1% 1 pode]. 1,00
v RAZEM 1,00
3 " iprace elektryczne
58 KNR 4-03 Demontaz opraw $wietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.3(1134-01 . [wym
b Bk szt. 1,00
RAZEM 1,00
59 I{SNR 4-01 . |Wykonanie tynkéw uzupemiajgcych zwyklych katl. Hl na murach na podtozu z szt
| d.3]|0707-03 i |cegiet lub betonowym po obsadzenych puszkach, wytacznikach itp. oraz ha-
N ¥ [kach, wspomikach itp.
v |6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
60{KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dia przewoddw wiynkowych w cegle m
d.3/1001-01 .
- ¥ 138,87+26,46+16,14+1,0 m 82,47
RAZEM 82,47
61|KNR 4-03 . |Rgczne przygotowanie zaprawy cementowo-waplennej m3
D d.3|fo14-01
s 82,47*0,02*0,03 | m3 0,05
[ " ‘ RAZEM 0,85
62|KNR 4-03 Uzupelnianie bruzd o szerokosci do 26mm m
d.3|1012-01
R . |82.47 m 82,47
i : RAZEM 82 47
63|KNR 5-08 Przewody kabetkowe o fgcznym przekroju zyl do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.3{0210.01% gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betohowym - YdYp
' i 4 [3*1,5mm2
pomieszcze- {0,50+1 ,50+0,40+q,1 0+1,73+2,09+0,50+2,50*2+1,05+1,37 m 14,24
rile
wneka 0,50+1,50+0,40+2,50*2+0,75+0,70 m 8,85
tazienka 0,50+1,50+0,40+2 50*3+0,75+0,63+0,50+1,0+1,50*2 m 15,78
, RAZEM 38,87
64/KNR 5-08 ° |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do Cu-6/Al-12 mm2 ukladane w |m
d.3]0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betonowym - YdYp
3*2,5mm2
1pomieszeze: [(0,50+2,040,40+0,10+1,73+2,08+0,50)+(0,50+1,0+0,40+1,45+2,50+1,42+ m 18,81
inje 1,49+0,10+2,09+0,50}
fazienka 0,50+1,040,40+1,25+1,50*2+1,50 m 7,65
: RAZEM 26,46
B85 |KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yl do Cu-8/Al-12 mm2 ukladane w |m
d.310210-01 gotowyceh bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiezu nie-betonowym - prze-
£ wod wyréwnawezy
pomieszeze- |0,50+1,0+0,40+1,49+2,50+1,42+1,48+0,10+2,09+0,50 m 11,49
nie
llazienka = |0,50+1,040,40+1,25+1,50 m 4,65
B : RAZEM 16,14
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Cpis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
66|KNR 5-08 - |Podlaczenie przewoddw kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski fub  |szt.
d.3|0813-02 - |bolce (przekrdj 2yt do 4 mm2) - przewod wyrbwnawczy
Y- szt 2,00
| RAZEM 2,00
67 |KNR 5-08 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uidadane wim
¢.3}0210-02 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podie2u nie-betonowym -
3xdmma2
1,0 m 1,00
RAZEM 1,00
638/KNR 4-03 . |Reczne przebijanie otwordw w scianach lub stropach z cegly o diugesci przebi- |otw.
d.31006-01 cia do 1/2 cegly - sr. rury do 25 mm
2 otw., 2,00
RAZEM 2,00
689 KNR 5-08 Reczne wykonanie slepych otworow w cegle objetosci do 0.1 dm3 szt
d.3{0805-02
442+4+2 szt, 12,00
RAZEM 12,00
76|KNR 5-08 Montaz na gips, cement na gotowym podiczu, puszek 1-wylotowych podtynko- iszt
d.3/0302-01 - |wych bakelitowych o $rednicy do 60mm
C2+14342 szt 8,00
] RAZEM 8,00
71/KNR 5-08 Montaz na gips, ecement na gotowym podiozu, puszek 4-wylotowych podtynko- |szt
d.3/0302-03 wych bakeliiowych o érednicy do 80mm dia przewodow do 2,5mm2
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
72[KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych bryzgoszezelnych 2-biegu- |szt.
d.3|0309-06  |nowych z uziemieniem przykrecanych 168A/2.5 mm2 z podigczeniem
L2 szt 2,00
. RAZEM 2,00
73[KNR 5-08 * [Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych podiynkowych 2-bieguno-  1szt.
d.3|0309-03 wych z uziemtenlem w puszkach z podiaczeniem - pomieszezenie
4 szl 4,00
RAZEM 4,00
74|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikdw instalacyjnych podtynkowych swieczni- | szt
d.3|0307-03 kowych w puszce instalacyjnej z podtgezeniem
4 szt. 4,60
RAZEM 4,00
75]KNR 4-03 - [Demontaz tablic bezpiecznikowych, licznikowych o powierzehni do 0.5 m2 szt.
d.3(1128-01
! 1 szt. 1,60
RAZEM 1,00
76|KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod | aparal
d.3|0401-10 kolki rozporowe plastikowe w podiozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocu-
jacyeh
1 aparaf 1,00
- RAZEM 1,00
77|KNR 5-08 . [MontaZz skrzynek i rozdzietnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- (szt.
d.3|0404-07  : |cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podloZa
: 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
78| KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy 3-bie- |szt
d.3/0407-02 gunowy - wylgceznik gldwny pradu
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
79 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modulowego w rozdzietnicach - rozigeznik lub wytgcznik prze- szt
d.3;0407-03 ciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy - obw. ogwieth. | obw. gniazd
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
B0[KNR-W 5-08 |Montaz osprzgtu modulowego w rozdzielnicach - wylgeznik nadpradowy 1-bie- |sat
d.3{0407-01 gunowy
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
81[KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impadancii petli pomiar
d.3]0802-01 zwarciowej - pietwszy
1 pomiar 1,00
. ‘ RAZEM 1,00
82IKNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedancii petli pemiar
d.3|0802-02 zwarciowej - kazdy nastepny
9 pormiat 9,00
RAZEM 9,00
83| KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego [ub robeczego pomiar
d.3(1205-01 .
Ny pomiar 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR

Lp. | Pedstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
84| KNR-W 4-03 [Nastepny pomiar uzfemienia ochronnego lub reboczego pemiar
d.3(1205-02 .
i pomiar 1,00
RAZEM 1,00
85/ KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar rezystanci izolacji instalacji etektrycznych w obwodzie 1-fazo-|pomiar
d.3|1208-01 wym
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
86| KNR-W 4-03 |Nasiepny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektryeznych w obwadzie 1-fa-  |pomiar
d.3]1208-02 | |zowym
2 pomiar 2,00
: RAZEM 2,00
87| KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnege wylgczenia zasilania - pierwsza proba dzialania  |prob.
d.3]1209-01 wylgcznika réznicowopradowego
2 préb. 2,00
RAZEM 2,00
881 KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - nastgepna préba dzialania |prob.
d.3(1209-02 . |wylgeznika réznicowopradowego
L2 prob. 2,00
RAZEM 2,00
a9 Koszty oplombowania licznika elektrycznego kptk.
d.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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