
 
 

Załącznik nr 1 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

„Wykonanie dokumentacji projektowej na przystosowanie instalacji sanitarnych 

 w internacie przy ul. Wyszyńskiego 15 w Świnoujściu do aktualnych wymogów (w tym ppoż.)” 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dla budynku internatu wojskowego AMW przy  

ul. Wyszyńskiego 15 w Świnoujściu dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Na podstawie 

przygotowanych dokumentów dotyczących remontu obiektu budowlanego należy spełnić warunki 

określone w Protokole nr 04/2021/S z dnia 19.07.2021r. Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony 

Przeciwpożarowej w Szczecinie mających na celu przystosowanie obiektu do wymogów opisanych 

w pkt IV ppkt 4, 5 w/w Decyzji oraz usunięcie w budynku nieprawidłowości instalacji sanitarnych w 

zakresie wskazanym w dwóch ekspertyzach instalacji sanitarnych i hydrantowych. 

 

1.  Dane ogólne 

 

1.1. Cel przedsięwzięcia 

 Celem przedsięwzięcia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – 

kosztorysowe w zakresie instalacji hydrantowej, ciepłej i zimnej wody oraz instalacji centralnego 

ogrzewania. 

 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

 Budynek jednoklatkowy 

 Powierzchnia użytkowa 1 887,85m2 

 Powierzchnia zabudowy: 522,50m2 

 Wysokość: 14,81m 

 Ilość dźwigów osobowych (wind): 1 

 Ilość kondygnacji nadziemnych: 5 

 Budynek niepodpiwniczony 

 Rok budowy: 1973r. 

 Wewnętrzne instalacje wod-kan oraz ppoż . zostały wykonane na podstawie projektu 

budowlanego i wykonawczego, będącego załącznikiem do pozwolenia na budowę nr 

WNB.VI.7353-695-05/F-4574 - załącznik nr 1  

 Podczas przeglądu hydrantów wewnętrznych z dnia 10.12.2020r. stwierdzono, że żaden z 

hydrantów wewnętrznych nie posiadał wymaganego ciśnienia (brak wody w instalacji) – 

protokół z dnia 10.12.2020r. - załącznik nr 2  

 Podczas kontroli przeprowadzonej 13.05.2021r. przez Delegaturę Wojskowej Ochrony 

Przeciwpożarowej stwierdzono nieprawidłowości dot. wykonania instalacji wodociągowej 

przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi - pkt III ppkt 3, 4, 5 protokołu nr 04/2021/S 

z dnia 19.07.2021r. – załącznik nr 3  

 

1.3. Zakres przedmiotu zamówienia 
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A. W dniu 13.05.2021r. pracownik Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej dokonał czynności 

kontrolno-rozpoznawcze. Na jej podstawie w dniu 19.07.2021r. został sporządzony protokół 

nr 04/2021/S.   Stwierdzono, że w budynku internatu brak wymaganego ciśnienia oraz 

wydajności wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi (wydajność 

wynosi 0dm3/s przy wymaganej wydajności dla hydrantu 25 – 1,0dm3/s).  Równocześnie 

wskazano, że przewody instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami 

wewnętrznymi występujące poza obrębem wydzielonej klatki schodowej zostały 

wykonane z materiałów palnych i nie obudowano ich ze wszystkich stron osłonami o 

klasie odporności ogniowej co najmniej EI60. Zamawiający został zobowiązany 

do wykonania w budynku internatu wojskowego przewodów instalacji wodociągowej 

przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

B. Podczas wizji lokalnej stwierdzono problemy z ciśnieniem w instalacji zimnej wody na 

najwyższych kondygnacjach internatu. Celem wyeliminowania nieprawidłowości instalacji 

centralnego ogrzewania należy zamontować odpowietrzniki automatyczne na pionach 

instalacji centralnego, wymienić zawory podpionowe oraz dokonać regulacji instalacji 

(nastawy na zaworach) 

C. Podczas wizji lokalnej stwierdzono problemy z zapowietrzaniem się instalacji centralnego 

ogrzewania  w wyniku czego dochodzi do niedogrzania pomieszczeń. Celem wyeliminowania 

nieprawidłowości instalacji zimnej wody należy zamontować zestaw hydroforowy 

D. Nie przewiduje się zmiany zagospodarowania terenu, ani prac na zewnątrz budynku. Nie 

przewiduje się zmiany istniejącej zabudowy. 

 

Zakres dokumentacji projektowej został wskazany w ekspertyzach będących załącznikami nr 

2 i 3 do niniejszego Programu. 

 

Przedmiotem zamówienia jest w szczególności: 

1) Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego, obejmującego projekt wykonania 

odwodnienia działki nr 11/42 obręb 18 w Kołobrzegu (wraz z informacją BIOZ). 

2) Wykonanie projektów technicznych branżowych : 

a) branża sanitarna 

b) branża elektryczna 

c) konstrukcyjno-budowlana 

3) Wykonanie innych opracowań, opinii, badań i ekspertyz niezbędne do prawidłowej realizacji 

robót. 

4) W razie konieczności uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonywania 

robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem 

oświadczenia o braku sprzeciwu.  

5) Wykonanie opracowań: 

a) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWIORB) z rozbiciem na 

branże. 

b) Przedmiary, szczegółowe kosztorysy inwestorskie oraz zbiorcze zestawienie 

kosztorysów w rozbiciu na branże i działy. 

 

1.4. Aktualne uwarunkowania przygotowania inwestycji 

 Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie oświadcza, 

że jest właścicielem internatu wojskowego w Świnoujściu, ul. Wyszyńskiego 15; 

 Obiekt posiada instalację elektryczną, wod-kan, c.w.u, c.o., telefoniczną, teletechniczną, 

alarmową (w pomieszczeniu recepcji), system sygnalizacji pożaru SSP oraz instalację 

oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego. 

 Dla potrzeb wykonania projektu Zamawiający udostępni wszystkie pomieszczenia budynku. 

W tym celu należy kontaktować się z Zarządcą obiektu tj. TBS AMW KWATERA Barbarą 

Kończak nr tel. 693 087 495. 
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 Zamawiający nie posiada pełnej inwentaryzacji istniejącego budynku oraz instalacji 

wewnętrznych, posiadane materiały zostały załączone do OPZ; 

 Teren należy do Agencji Mienia Wojskowego. 

  

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 

A. Celem wyeliminowania nieprawidłowości instalacji hydrantowej należy wykonać zestaw 

hydroforowy, instalację p.poż. hydrantową w całości z rur stalowych oraz dostosować przegrody 

budowlane do wymogów ppoż. 
B. Celem wyeliminowania nieprawidłowości instalacji centralnego ogrzewania należy 

zamontować odpowietrzniki automatyczne na pionach instalacji centralnego, wymienić 

zawory podpionowe oraz dokonać regulacji instalacji (nastawy na zaworach) 

C. Celem wyeliminowania nieprawidłowości instalacji zimnej wody należy zamontować zestaw 

hydroforowy 

Zakres dokumentacji projektowej został wskazany w ekspertyzach będących załącznikami 

nr 2 i 3 do niniejszego Programu. 

 

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Zamawiający przewiduje przystosowanie obiektu internatu wojskowego do wymogów p.poż., a w 

tym: 

 wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami; 

 w razie konieczności uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru 

wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z 

uzyskaniem oświadczenia o braku sprzeciwu.  

1.1 Wymagania podstawowe 

 Na etapie składania ofert Zamawiający będzie wymagał podania kwoty ryczałtowej brutto 

dla opracowania projektu budowlano-wykonawczego (w tym wszelkich kosztów pobieranych przez 

urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych), pełnienia przez Projektanta nadzoru 

autorskiego. 

 

1.2 Zgodność z prawem 

Zakres wykonanej dokumentacji budowlano-wykonawczej musi być zgodny z niżej 

wymienionymi aktami prawnymi:   

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12) 

2) Ustawy z dnia 24.08.1991r. „O ochronie przeciwpożarowej” (Dz.U.2022.2057 t.j. z 

dnia 2022.10.06) 

3) Ustawy z dnia 11.09.2019r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 

2023.08.14) 

4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. „W sprawie szczegółowego 

zakresu  i formy projektu budowlanego” (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14), 

5) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2020r. „W sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” 

(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29), 

6) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2020r.  „W sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym” (Dz.U.2021.2458 z dnia 

2021.12.29) 
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7) Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz.U.2022.1225 t.j. 

z dnia 2022.06.09). 

8) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007  r. 

w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub 

ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 

wyrobów do użytkowania (Dz.U.2007.143.1002 z dnia 2007.08.08 ze zmianami) 

9) Z uwzględnieniem zapisów Protokołu nr 04/2021/S z dnia 19.07.2021r. z 

przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej – załącznik nr 1 

 

                                    

1.3 Terminy wykonania prac projektowych, prac budowlanych i instalacyjnych 

 Termin wykonania prac projektowych wraz z  ewentualnym uzyskaniem pozwolenia na 

budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na 

budowę – 150 dni od podpisania Umowy; 

Ostateczny termin wykonania poszczególnych prac oraz całkowity termin ich wykonania 

zgodny będzie ze złożoną ofertą Wykonawcy. 

 

1.4 Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej 

1) Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową niezbędną do zgłoszenie robót 

nie wymagających pozwolenia na budowę oraz wykonania i ukończenia robót. Roboty 

powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, 

aktualnym praktykom inżynierskim. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę 

dokumentacji do zoptymalizowania projektu pod względem  zastosowanych rozwiązań 

materiałowo- konstrukcyjnych, kosztów wykonania inwestycji oraz późniejszych kosztów 

eksploatacji. 

2) Zakres dokumentacji został wskazany w opracowanych w grudniu 2022r. ekspertyzach: 

 Ekspertyza techniczna instalacji hydrantowej w budynku internatu w Świnoujściu, 

ul. Wyszyńskiego z grudnia 2022r. 

 Ekspertyza techniczna instalacji sanitarnych hydrantowej w budynku internatu w 

Świnoujściu, ul. Wyszyńskiego z grudnia 2022r. 

3) Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia wyjaśnień, uzupełnień dokumentacji 

projektowej oraz uzgodnienia pod względem merytorycznym; 

4) Wykonana dokumentacja musi zawierać wszelkie uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, 

badania, pozwolenia i decyzje w celu remontu obiektu zgodnie z obowiązującym prawem. 

5) Informacje zawarte w opracowanej dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, 

doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny  

z Prawem zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez  

określenie parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne 

elementy. 

6) Dokumentacja powinna być złożona w teczki lub segregatory opisane w sposób 

umożliwiający określenie zawartości bez wglądu do segregatora. Teczka/segregator 

powinny  zawierać spis zawartości danego kompletu dokumentacji.  

 

Zamawiający oczekuje opisu, ilości egzemplarzy ekspertyzy i dokumentacji projektowej wg 

zestawienia poniżej: 

 Dokumentacja w formie wydruku:       

1) Wielobranżowy projekt budowlany – po 4  egz.; 

2) Projekt techniczny – po 4 egz. dla każdej z branż; 

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)– po 2 egz. dla każdej 

z branż; 
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4) kosztorysy inwestorskie – po 2 egz. dla każdej z branż; 

5) przedmiary robót – po 2 egz. dla każdej z branż; 

 Dokumentacja w formie w formie elektronicznej, niezabezpieczonej przed kopiowaniem – na 

nośniku CD lub DVD z dokładnie opisanymi plikami/folderami (foldery oddzielne dla każdego 

lokalu mieszkalnego), np. „Projekt budowlano-wykonawczy”, „Przedmiar robót”, 

„STWiORB”, itd. (pliki w formatach .pdf – całość dokumentacji oraz odpowiednio w plikach 

umożliwiających edycję: .ath, .dwg, .doc, .xls) - 2 szt. Poszczególne projekty, przedmiary, 

specyfikacje i wszelkie pozostałe opracowania, muszą stanowić oddzielne, opisane pliki.  

 

 Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją papierową. Do przekazanej 

dokumentacji należy dołączyć oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest identyczna 

z papierową. 

 Dokumenty opisowe i graficzne zawierające oryginały podpisów, pieczęcie i konieczne 

uzgodnienia powinny być przekazane w formie kolorowych skanów. 

 

1.5 Nadzór autorski 

        Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 

całej inwestycji. Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie obejmować będą w szczególności: 

 nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją wykonawczą  

w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych  

i doboru urządzeń, 

 wyjaśnianie uzasadnionych wątpliwości Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych 

powstałych w toku realizacji, 

 uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w 

zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, 

jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej. 

 opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego propozycji 

rozwiązań zamiennych, 

 ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji  

w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami 

– w uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, 

 branie udziału w niezbędnych spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego i odbiorze 

ostatecznym robót budowlanych. 

 poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. Informacje podstawowe i oświadczenia 

 

1.1. Dokumenty Zamawiającego potwierdzające zgodność zamierzenia z wymogami 

 

 Projekt budowlany i wykonawczy wewnętrznych instalacji wod-kan oraz ppoż . 

(załącznik do pozwolenia na budowę nr WNB.VI.7353-695-05/F-4574) 

 Ekspertyza techniczna instalacji hydrantowej w budynku internatu w Świnoujściu, ul. 

Wyszyńskiego z grudnia 2022r. 

 Ekspertyza techniczna instalacji sanitarnych hydrantowej w budynku internatu w 

Świnoujściu, ul. Wyszyńskiego z grudnia 2022r. 

 Pismo nr 26/23 z dnia 25.01.2023r. dot. opinii WDOP w Szczecinie w zakresie 

ekspertyzy instalacji hydrantowej 
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