Zatacznik nr 4 do Wniosku Zwolnionego
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Zawartaw dniu .............. 2023 r. w Gdyni pomiedzy

Agencja Mienia Wojskowego z siedzibg 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 26A, Oddziatem
Regionalnym w Gdyni, z siedzibg 81-231 Gdynia ul. M. Curie-Sktodowskiej 19, zwana dalej
Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

L - Dyrektora Oddzialu Regionalnego w Gdyni
NIP 526-10-38-122 REGON 011 263 946-00242
a

zwanym dalej Wykonawcg
wystepujacy tacznie w dalszych postanowieniach umowy jako Strony.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty (sprawa nr OG-
DIR.264.12.2023) zawarto umowg¢ o nastgpujacej tresci:

§ 1.

Zakres umowy.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ,,Wymiane stolarki okiennej
oraz drzwi wejsciowych w lokalach w zasobie Oddzialu Regionalnego AMW w Gdyni”,
potozonych w miejscowosciach : Gdynia, Hel, Siemirowice, Choczewo, Jurata, Malbork zwang
w dalszej cze$ci umowy ,,przedmiotem umowy”.

1. Zakres rob6t obejmuje:

- wykonanie obmiaru z natury;

- dostawe okien oraz drzwi wejsciowych;

- demontaz starej stolarki okiennej oraz drzwi wejsciowych;

- zamontowanie nowej stolarki okiennej z profili PCV (w tym drzwi balkonowe);

- wymiana okien ma zosta¢ dokonana na podstawie dokonanego wczesniej obmiaru
z natury, przy zachowaniu dotychczasowego podziatu i koloru;

- wymian¢ parapetow wewnetrznych z konglomeratu, a zewnetrznych z blachy
powlekanej

- montaz W stolarce okiennej nawiewnikoéw wentylacji higrosterowanej z r¢czng regulacja
zamykania przymkniecia, dostosowujgcego strumienie przeptywajacego powietrza do
potrzeb mieszkancow — przepltyw powietrza min-max (przy 10 Pa:5-35 m3/h ustawienie
blokady w pozycji zamknigtej, przepustnica ustawiona jest w pozycji przeptywu
minimalnego, nawiewnik dostarcza od 5 m3/h); zakres pracy nawiewnika od 30 do 70%
wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu;

- obrobke tynkarska osciezy wewnetrznych 1 zewnetrznych (w odniesieniu do o$ciezy
nalezy dokona¢ uzupehienia tynku po stronie wewnetrznej i zewnetrznej do lica $ciany
oraz pomalowania farbg emulsyjng);

- oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu oraz powierzchni lokalu przy miejscu
wymiany okien i drzwi;

- montaz stolarki wewnetrznej drzwiowej: drzwi wejSciowe do lokali z zachowanymi
wymiarami  dotychczasowej wnegki drzwiowej — otwierane do wewnatrz,



antywlamaniowe z atestem klasy RC-2, min 80*200, wykonane z blachy stalowej
okleinowanej, kolor dostosowany do pozostatych drzwi w danym budynku, klatce
schodowej; drzwi powinny by¢ wyposazone w wizjer, dwa zamki, na drzwiach powinien
by¢ zamocowany nr mieszkania w postaci cyfry metalowej 0 wys. 50 mm; uszczelka
powinna si¢ znajdowa¢ na calym obwodzie drzwi; prog w drzwiach wejSciowych
powinien by¢ drewniany -dgbowy lub aluminiowy, dolna krawedz powinna wynosi¢ nie
mniej niz 10 mm nad istniejagcym poziomem podtogi;

montaz stolarki zewngtrznej drzwiowej: drzwi wejSciowe zewnetrzne do lokalu
uzytkowego z zachowanymi wymiarami dotychczasowej wneki drzwiowej — otwierane
na zewnatrz, antywlamaniowe 2z wysoko-udarowego PCV ze wzmocnieniami
zamknigtymi i kolorem dostosowanym do istniejacej stolarki;

prace wykonczeniowe po montazu drzwi tj. odtworzenie struktury i koloru $ciany klatki
schodowej, na zewnetrz i koloru §ciany wewnatrz lokalu;

obsadzenia oScieznic okiennych 1 drzwiowych wraz z uszczelnieniem piankg
poliuretanowg i silikonem zgodnie z warunkami montazu;

kotwienie o$cieznicy — na kazdym stojaku o$cieznicy nalezy umiesci¢ co najmniej 3
kotwy (przy o$cieznicach szerszych niz 100 cm kotwi si¢ rowniez nadproze);
zachowania prawidlowej luzy montazowej podczas montazu drzwi pomiedzy oScieznica
1 otworem w $cianie (szeroko$¢ otworu w $cianie musi by¢ wigksza o minimum 20 mm
od szerokosci a wysokos$¢ o 45 mm od wysokosci drzwi (szczegdlowe wymiary szczelin
wg producenta);

zawieszenie skrzydet wraz z regulacja;

montaz okien i drzwi powinien by¢ Wykonywany w taki sposob zeby cato$¢ wymiany
uwzglednionej w zleceniu nastgpita w ciggu 1 dnia roboczego;

udzielenie lokatorowi instruktazu konserwacji, uzytkowania okien, nawiewnikéw oraz
drzwi wejSciowych;

jedna dodatkowa, darmowa regulacj¢ okien i drzwi w okresie trwania gwarancji,

. Szacunkowe ilo$ci stolarki :

a)

b)
c)

d)

wymiang stolarki okiennej i balkonowej w kwaterach/lokalach mieszkalnych przewidziano
w ilosci szacunkowej: 35,57 m2,

montaz nawiewnikow przewidziano w iloéci szacunkowej: 14 sztuk,

wymiana drzwi wewngtrznych wejsciowych w kwaterach/lokalach mieszkalnych
przewidziano w ilosci 12 sztuk,

wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych w lokalu uzytkowym 1 szt.

. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wykonywana bedzie w réznych kwaterach/lokalach
mieszkalnych i lokalu uzytkowym w miejscowosciach wskazanych w OPZ. Kwatery/lokale
mieszkalne, w ktorych bedzie wymieniana stolarka sg lokalami zamieszkatymi.

. Realizacja przedmiotu zamowienia bedzie nastepowaé¢ na podstawie zlecen wystawianych
oddzielnie na kazdy lokal (wzor zlecenia stanowi zatacznik nr 4 do Projektowanych Postanowien

Umowy).

. Wykonawca wykona roboty zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt,
zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, niniejszag umows oraz ze ztozong oferts.

. Integralng cze$¢ umowy stanowia:

a) Zatacznik nr 1 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

b) Zatacznik nr 2 - Kosztorys ofertowy wykonawcy

C) Zatacznik nr 3 - Opis przedmiotu zamdowienia

d) Zatacznik nr 4 - Wzory zlecen na lokale.



7.

10.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z miejscem wykonywania przedmiotu umowy,
W szczegdlno$ci z nieruchomo$ciami, na ktorych bedzie wykonywany przedmiot umowy,
warunkami otoczenia, warunkami $rodowiskowymi, stanem technicznym przedmiotowych
budynkéw 1 w zwiazku z tym o§wiadcza, ze wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z jej trescia
(w tym zgodnie z zatacznikami) jest mozliwe i nie zglasza w tej mierze zadnych zastrzezen.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ niezbedne roboty budowlane niebgdace robotami

dodatkowymi ani zamiennymi, a ktére nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarach robot
1 s3 konieczne do realizacji przedmiotu umowy za wynagrodzenie umowne brutto okreslone w § 3
ust. 1 niniejszej umowy.

. Zmiany, o ktorych mowa w ustepie 8 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone

w formie pisemnej przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem ich realizacji.

Zamawiajacy ma prawo do zmiany ilosci (do 20%) wymienianej stolarki okiennej i drzwiowej
w przypadku braku lub ograniczenia dostepu, z przyczyn niezaleznych od niego, przydziatu
srodkdéw na finansowanie uzgodnionego mi¢dzy stronami zakresu robot.

§ 2.
Terminy realizacji umowy.
1. Termin realizacji zamowienia — do 3 miesiecy od dnia ..........
2. 7 zastrzezeniem § 9 ust. 11, za termin wykonania umowy, przyjmuje si¢ dat¢ podpisania

protokotu odbioru konicowego przez Zamawiajacego.

w

. Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia robdt, Wykonawcy nie przyshuguje prawo
do odstgpienia od wykonania przedmiotu umowy.

§ 3.

Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg maksymalne wynagrodzenie kosztorysowe

0O KWOLY, terurniieininiierniiieinrieesnssessasessssnsessssnsnssssasssssssssssassssssnsnsssssssns zl brutto,
STOWNIE: .o zh wtym: oo zt
netto, ......ooevueennen. zt podatek VAT,

2. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 obejmuje catos¢ kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci obejmuje réwniez koszty zagospodarowania terenu
budowy, mediow, usunigcia odpadow, koszty kadry kierowniczej. Niedoszacowanie,
pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawag
do zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

3. Podstawe do wystawienia faktury stanowi zalaczony do faktury oryginal protokotu odbioru
koncowego potwierdzony przez upowaznionych przedstawicieli stron bez zastrzezen, oraz
zatwierdzony przez Dyrektora Agencji Mienia Wojskowego Oddziat Regionalny w Gdyni.

4. Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne z konta Zamawiajacego, na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni, od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury.

5. Roboty zamienne, dodatkowe a takze roboty zaniechane, a konieczne do wykonania i oddania
do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w niniejszej umowie moga by¢
wykonane lub zaniechane na podstawie protokotow koniecznos$ci i wycenionych kosztorysow



10.

11.

12.

13.

14.

15.

sporzadzonych przez Wykonawce na podstawie cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie
bedgcym zalgcznikiem do umowy, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i zatwierdzonych
przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotow konieczno$ci przez Zamawiajgcego
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania w/w robot lub rezygnowac¢ z wykonywania robot
zaniechanych.

Zamawiajacy nie zaplaci za roboty zamienne wykonane niezgodnie z postanowieniami
§ 3 ust. 5.

Zamawiajacy nie przewiduje sktadania faktur czesciowych za wykonane etapy prac.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi zalaczony do faktury oryginat protokotu
odbioru koncowego robot potwierdzony przez upowaznionych przedstawicieli stron bez
zastrzezen, oraz zatwierdzony przez Dyrektora Agencji Mienia Wojskowego  Oddziat
Regionalny w Gdyni, wraz z:

1) dokumentami okre$lonymi w § 9 ust. 8,

Zamawiajacy moze wstrzymaé si¢ z wyptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
na podstawie faktury koncowej jezeli nie dostarczone zostaly dokumenty, 0 ktéorych mowa
powyzej.

Warto$¢ wynagrodzenia umownego zostanie rozliczona i zaptacona po odbiorze koncowym
przedmiotu Umowy, na podstawie faktury VAT koncowej obejmujacej catkowite rozliczenie
robot z tytulu wykonania umowy.

Strony ustalaja, ze w wystawionej fakturze nabywca bedzie:

Agencja Mienia Wojskowego
00-911 Warszawa ul. Nowowiejska 26A,
NIP: 526-10-38-122
Oddzial Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni
81-231 Gdynia ul. M. Curie- Sklodowskiej 19.

Faktur¢ Wykonawca bedzie dostarczal do Zamawiajacego na adres Agencja Mienia
Wojskowego Oddziat Regionalny w Gdyni, 81-231 Gdynia, ul. M. Curie Sklodowskiej 19 lub
w formie elektronicznej w postaci pliku zapisanego w formacie PDF za posrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail: faktury.og@amw.com.pl

Strony uzgadniaja, ze w przypadku dostarczenia Zamawiajagcemu faktury wystawionej
niezgodnie z obowigzujacymi przepisami Zamawiajacy ma prawo wstrzymac zaplate
Wykonawcy do czasu usunigcia wszystkich bledow i uzupetnienia brakow i dostarczenia
skorygowanej faktury VAT.

Zaptata wynagrodzenia nastagpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze VAT.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przela¢ wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej Umowy na rzecz osob trzecich.

Dzialajac na podstawie przepisow ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
Dziatajac na partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z pézn. Zm.) oraz
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaroéw i ustug (Dz. U. 2021 poz. 684 z pdzn.
zm.) , Zamawiajacy wyraza zgode¢ na przysylanie faktur, duplikatow tych faktur oraz ich korekt
przez Wykonawce w formie elektroniczne;j.
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16.

17.

18.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze be¢dzie dokonywat zaptaty za wykonane roboty z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci
Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem

rozliczeniowym shuzacym wylgcznie dla celow rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego
dziatalnos$ci gospodarczej 1 rachunek ten zostal zgloszony do naczelnika wiasciwego urzedu
skarbowego zgodnie z ustawg o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikéw 1 ptatnikdw.
Zmiana numeru konta Wykonawcy wymaga pod rygorem niewaznosci formy pisemnej lub
potwierdzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pismo zawierajace wskazanie
nowego numeru rachunku bankowego Wykonawcy powinno wskazywaé dane Wykonawcy
I jego siedzibe, numer i1 datg¢ zwartej umowy, ktérej dotyczy zmiana oraz zawiera¢ podpisy
0osOb upowaznionych do reprezentacji Wykonawcy. Pismo Wykonawcy nie spetniajace
warunkow wskazanych w zdaniach poprzedzajacych jest bezskuteczne wzgledem
Zamawiajgcego, a platnosci dokonane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w Umowie strony uznajg za prawidlowe spetienie §wiadczenia.

W przypadku gdy wystapia roboty innego rodzaju niz w opisie przedmiotu zamowienia (tzn.
takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu, a konieczne do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja, niezb¢dne ze wzgledow techniczno-
uzytkowych, na ktore zgode wyrazil Zamawiajacy na podstawie protokotu koniecznosci, roboty
te rozliczone bg¢da na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane beda
metoda kalkulacji szczegd6towej w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny czynnikow produkcji (Rg, M, S, Kp, Z) zostang przyjete z kosztorysOw
ofertowych ztozonych przez Wykonawceg w ofercie,

b) w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w ppkt a), Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem:

- cen czynnikéw produkceji (Rg, Kp, Z) — z kosztorysoOw ofertowych zlozonych przez
Wykonawce w postgpowaniu przetargowym,

- cen czynnikow produkcji (M, S) nie wyzszych od $rednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD) dla wojewodztwa, w ktoérym
roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktoérym
kalkulacja jest sporzadzana. W przypadku, kiedy publikator na jednej z pozycji bedzie
okreslat wigcej niz jedng cen¢ S$rednia Wykonawca powinien zwrdcié sie

z zapytaniem, ktdrg zastosowac, jako wiasciwa.



¢) podstawag do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena

indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§4

ObowiazKi stron.
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1) Przekazania terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
3) odbioru prawidlowo wykonanego przedmiotu umowy, po uprzednim zawiadomieniu przez
Wykonawce
4) zaplaty wynagrodzenia.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przejecia terenu budowy w terminie okreslonym w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu

2) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami prawa,

3) zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac,

4) przyjecia zlecenia wystawionego przez Zamawiajgcego o ktorym mowa w § 1 ust. 4 i jego
odbioru w siedzibie Zamawiajacego,

5) samodzielne wykonanie pomiaru okien przed ich wymiang w celu usci§lenia typowych
wymiarow podanych przez Zamawiajacego,

6) wymiana okien/drzwi w lokalu musi nastgpi¢ w ciggu jednego dnia roboczego (tj. 8 godzin),
niedopuszczalne  jest  pozostawienie  otwartego  niezabezpieczonego  otworu
okiennego/drzwiowego,

7) wykonanie robot wyszczegolnionych w zleceniu oraz zgodnie z dokumentami zamowienia,
opisem przedmiotu zamoéwienia oraz przedmiarami,

8) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu materialow
wiasnych,

9) zapewnienia stalego nadzoru nad pracownikami wykonujacymi prace i nad przebiegiem
robot w miejscu ich realizacji,

10) zapewnienia w trakcie wykonywanych prac przestrzegania przepisow BHP i ppoz., w tym
W szczegolnosci zabezpieczenia w tym zakresie miejsca wykonywania robot oraz miejsca
sktadowania materiatow,

11) prowadzenia robot w sposob jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikoéw budynku, w formie
I godzinach, w jakich bedzie to niezbedne w celu zapewnienia cigglo$ci robot — w godz.
od 7 do 20 w tym prace gtosne od 9.00 do 16.00,

12) usuniecia we wilasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkiego rodzaju szkod, wyniktych
z winy Wykonawcy w trakcie realizacji robot,

13) ponoszenia kosztow zuzycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robot,
rozliczenie zuzytej energii elektrycznej 1 wody odbedzie si¢ na podstawie odczytow
licznikéw zamontowanych przez Wykonawce przed i po zakonczeniu robot - za zuzyte
W czasie realizacji robot media, Zamawiajacy wystawi fakturg, Wykonawca upowaznia



Zamawiajagcego do potragcenia powyzszych naleznosci z faktur wystawionych przez
Wykonawce,

14) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru, uczestniczenia w czynnosciach odbioru
I zapewnienie usuni¢cia stwierdzonych wad,

15) dbania o nalezyty stan i porzadek na terenie prowadzonych robot i terenach przylegtych
do budowy, prowadzeniu robot i dowozu materiatow na miejsce whudowania w sposob nie
powodujacy zabrudzenia ciggéw komunikacyjnych, kazdorazowe porzadkowanie terenu po
wykonywaniu robdt brudnych,

16) postepowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy i w zwiagzku
z jej wykonywaniem zgodnie z postanowieniami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012
r (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z poézn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U z 2020 r. poz. 1219, z pdézn. zm.) oraz innymi wiasciwymi w tym
zakresie obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.

17) Wykonawca w ramach wykonania zamowienia jest zobowigzany do utylizacji
zdemontowanej stolarki, gruzu i innych odpadéw nienadajacych si¢ do wykorzystania w
miejscach zorganizowanego sktadowania odpadéw zgodnie z postanowieniami ustaw
przywotanych w pkt 16 powyzej.

18)po zakonczeniu robot uporzadkowania terenu robot oraz terenow przyleglych
i doprowadzenia go do stanu nie gorszego od pierwotnego, najpozniej do dnia odbioru
koncowego,

19) Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caty okres trwania umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej
I posiadania mienia (OC deliktowa) oraz odpowiedzialno$ci cywilnej na wymagang sume
gwarancyjng. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w
odniesieniu do OC deliktowej i OC kontraktowej musi wynosi¢ co najmniej 130.000.zt
(slownie: sto trzydziesci tysiecy 00/100 zlotych). W przypadku ekspiracji ubezpieczenia
w trakcie trwania umowy, ktorej dotyczy zaméwienie, Wykonawca na 14 dni przed koncem
obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej zobowigzany jest do przedtozenia polisy
na kolejny okres w zakresie nie gorszym niz dotychczasowa polisa.

20) wykonania innych prac i czynnosci niewymienionych w umowie, a niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy,

21) dopuszczenia do pracy w miejscu wykonywania przedmiotu umowy i w jego bezposrednim
otoczeniu  wylacznie  pracownikdéw, posiadajacych  odpowiednie  kwalifikacje,
doswiadczenie, uprawnienia, jak rowniez aktualne badania lekarskie i szkolenie bhp,

22) dopuszczenia do pracy w miejscu wykonywania przedmiotu umowy i w jego bezposrednim
otoczeniu wylacznie pracownikdéw, w schludnych 1 jednolitych, ubraniach roboczych,
wlasciwych dla danego stanowiska pracy, zgodnie z przepisami szczegdlnymi BHP,

23) niedopuszczenia do wykonywania przedmiotu umowy i usunig¢cia z miejsca wykonywania
przedmiotu umowy 0sob nie spetniajgcych warunkoéw okreslonych w pkt. 21 i 22 powyzej,
jak réwniez osob znajdujacych sie pod wplywem alkoholu lub $rodkow odurzajacych,
atakze sprowadzajacych zagrozenie dla zycia, zdrowia 1 mienia o0sOb, wzglednie
wykonujacych roboty w sposob sprzeczny z Umowa.

24) przedstawienia Zamawiajagcemu najpozniej w dniu zawarcia umowy, pisemnego wskazania
osoby posiadajagcej uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994r Prawo budowlane
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w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, ktora w trakcie realizacji przedmiotu umowy
bedzie peli¢ funkcje nadzoru nad realizacjg prac
25) zastosowania materiatow fabrycznie nowych i odpowiadajacych co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020. poz. 1333 z p6zn. zm.)
26) natychmiastowego usunigcia wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot,
27) Dostarczenia Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej zawierajace;j:
1) kosztorys powykonawczy
2) swiadectwa dopuszczenia (certyfikaty, atesty, deklaracje) do obrotu oraz stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
na zastosowane materiaty,
3) $wiadectwa zgodnosci zabudowanych materiatéw z dokumentami odniesienia,
4) oswiadczenie kierownika budowy / robot:
a. o zgodnos$ci wykonania robdt budowlanych z przepisami prawa,
b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

28) Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ okolicznosci
okreslone w ust. 2 pkt. 25, w tym w szczegdlnosci okaza¢ (w stosunku do wskazanych
materiatow) dokument potwierdzajacy dopuszczenie do powszechnego stosowania
w budownictwie.

29) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdemu lokatorowi, w ktorego lokalu
mieszkalnym dokonano wymiany drzwi, instrukcji obstugi i uzytkowania stolarki
drzwiowej, a w przypadku wymiany okien, instrukcji obstugi i uzytkowania stolarki
I nawiewnika oraz:

a) wykonania regulacji stolarki okiennej i drzwiowej;
b) dokonania dodatkowej jednej regulacji w czasie trwania okresu gwarancji na wniosek
Zamawiajacego;

30) w przypadku braku dostepu do lokalu lub niemozliwosci skontaktowania si¢ Wykonawcy
z lokatorem, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie poinformowac¢ Zamawiajacego
pisemnie i telefonicznie o zaistniatych okolicznosciach.

31) Wykonawca oswiadcza, ze w zlozonej ofercie uwzglednil wszystkie koszty zwiagzane
Z realizacjg niniejszej umowy.

32) zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, a takze nieuprawnionym zaborem, na
swoj koszt, wczesniej wykonanych elementéw przedmiotu umowy, w tym robot mogacych
ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia prac. Jezeli Wykonawca
spowoduje szkody w elementach przedmiotu umowy realizowanych lub zakonczonych,
niezaleznie czy byly one przez niego wykonanie, usunie je lub warto$¢ tych szkod oszacuje
przedstawiciel Zamawiajgcego i ich kosztem obcigzy Wykonawce.

33) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i prawng za powstate u Zamawiajgcego,
jak i 0sob trzecich, szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy.

§ 5.

Przedstawiciele stron.
1. Zamawiajacy powoluje Inspektora nadzoru:



branza budowlana —......cceiiiiiiiiiiiiiinan.

Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig
I iloscig robot, ktore sg niezbgdne do prawidlowego oraz zgodnego z umowag wykonania
przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajacego
decyzji niosacych skutki finansowe i powodujacych zwickszenie wynagrodzenia umownego
Wykonawcy oraz decyzji zmieniajacych przyjete technologie robot.

Przedstawicielami ~ Wykonawcy na  budowie  beda:  kierownik  budowy/robot:

dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo Budowlane.

§ 6.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny brutto

13 zt, stownie:

.......................................................... ) najpozniej w dniu zawarcia umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostaje wniesione w formie .............cceceeeneenne .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymagane] wysokosci, o ile zostanie

whniesione w formie niepieni¢znej, musi by¢ bezwarunkowe, nicodwotalne i ptatne na pierwsze

zadanie oraz winno by¢ wazne o 30 dni dluzej, liczac od daty protokotu odbioru koncowego
robot.

Czeg$¢ zabezpieczenia (30%) nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1,

przeznaczona bedzie na zabezpieczenie roszczen Zamawiajagcego z tytulu gwarancji.

W przypadku wniesienia tego zabezpieczenia w formie niepieni¢znej, winno by¢ ono wazne

o 15 dni dtuzej niz termin uptywu gwarancji, ktory upltywa zgodnie z w § 7 ust. 2.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w pienigdzu nastapi:

1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania catosci zamowienia potwierdzonego podpisaniem
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego | uUznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane (usunigcia ewentualnych wad, usterek
zastrzezonych w protokole odbioru koncowego);

2) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji.

. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie niepieni¢zne;j,

Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia Zamawiajagcemu oryginalu dokumentu

obejmujgcego gwarancj¢ bankowa lub ubezpieczeniowy. W razie, gdy w imieniu gwaranta

o$wiadczenie o udzieleniu zabezpieczenia sklada inna osoba niz ujawniona w KRS jako
uprawniona do reprezentacji, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia wraz

z dokumentem gwarancji, oryginatu, odpisu lub poswiadczonej przez uprawniong osobe kopii

dokumentu, z ktéorego wynika umocowanie sktadajacego o$wiadczenie w imieniu gwaranta

do dokonania czynnos$ci obj¢tej tym dokumentem.

. W przypadku jezeli termin realizacji przedmiotu umowy ulegnie zmianie, Wykonawca, ktory

wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i roszczen z tytutu rekojmi, o ktorych

mowa w odpowiednio ust. 1 i 3 powyzej, w formie niepieni¢znej winien na 14 dni przed
uptywem terminu jego waznosci, przedlozy¢ stosowny aneks przedtuzajacy wazno$é
zabezpieczenia o okres o jaki zmianie ulegl termin realizacji — nie przedtozenie wskazanego
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aneksu upowaznia Zamawiajacego, w przypadku zabezpieczenia innego niz pieni¢zne,
do podjecia dziatan celem zrealizowania zabezpieczenia przed uplywem jego waznos$ci, czyli
uzyskania pelnej kwoty pieni¢znej, na ktérg opiewalo i traktowania uzyskanej kwoty pieni¢zne;j
jako zabezpieczenia ewentualnych roszczen do Wykonawcy.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie kar umownych z biezacych ptatnosci.

§7.

Gwarancja i rekojmia.
Na wykonany przedmiot umowy, Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji.
Okres gwarancji ustala sig, : 2w :
Okres gwarancji nie narusza terminéw rekojmi, ktoéry wynosi 5 lat.
Ogolne warunki gwarancji:

1) Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy zostal wykonany zgodnie z umowa,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

3) W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym i usterek;

4) Ustala si¢ ponizsze terminy usuni¢cia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu
- w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

b) w pozostatych przypadkach, w terminie 14 dni od daty zawiadomienia, w przypadku
wad mogacych spowodowac zagrozenie zycia i zdrowia usunig¢cie wady powinno
nastgpi¢ bez zbednej zwtoki.

c) w przypadku nie usunigcia wad w terminie o ktorym mowa wyzej, w ppkt a i b
Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do zlecenia usuni¢cia wad na koszt
Wykonawcy;

5) W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci
robdt na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ponownego wykonania robot
lub usunigcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas
W ciagu, ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji
nie mogt korzysta¢, w odniesieniu do tej czesci robot, ktora posiadata wady;

6) Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sily wyzszej, za sile wyzszg przyjmuje si¢ zdarzenie o charakterze przypadkowym
naturalnym (zywiotowym), ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziatac.

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkod wyniktych z winy Zamawiajacego/Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji
I uzytkowania budowli w sposob niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji
I uzytkowania;
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7) W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuni¢cia Zamawiajacy/Uzytkownik zobowigzuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu
odbioru dokumentacji powykonawczej.

8) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie
prac nad usuwaniem wad.

9) Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu
rekojmi za wady robot wykonanych.

5. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzani sg do pisemnego wzajemnego
zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy;

2) zmianie 0sOb reprezentujgcych;

3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy;

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca;

5) otwarciu postgpowania likwidacyjnego Wykonawcy,

6) zawieszeniu dzialalno$ci firmy Wykonawcy.

6. Okres gwarancji rozpoczyna si¢ od nastgpnego dnia po podpisaniu bezusterkowego protokotu
koncowego odbioru przedmiotu umowy.

7. Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca wraz z przystapieniem do usuwania wad podejmie
czynno$ci zmierzajace rowniez do zabezpieczenia przed niekorzystnym oddzialywaniem wady,
zwigkszania jej rozmiaréw, zwigkszania szkody wywotanej jej ujawnieniem lub powstaniem.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub nie usunie ich w terminie,
wzglednie nie dokona czynnosci o ktérych mowa w ust. 7 powyzej, Zamawiajacy uprawniony
bedzie do powierzenia zastgpczego wykonania Umowy w tym zakresie, profesjonalnemu
podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, Art. 635 Kodeksu cywilnego nie stosuje
sie. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunigcia
wad 1 zabezpieczenia nieruchomosci, w ktorej wady si¢ ujawnity.

9. Strony ustalaja, na podstawie art. 558 § 1 k.c., rozszerzenie okresu rekojmi na przedmiot
umowy, ktory to okres nie uptynie wczesniej niz z dniem uplywu gwarancji, o ktoérej mowa
wust. 1. Okres rekojmi rozpoczyna si¢ od nastgpnego dnia po podpisaniu bezusterkowego
protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 8.

Kary umowne.
1. Strony ustalajg, jako samoistng naleznos¢, kary umowne z nastepujacych tytutow:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci:

a) Za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wartosci brutto
wynagrodzenia za przedmiot umowy za kazdy dzien zwloki liczony od terminu, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1,

b) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 3 ust.1 za kazdy dzien zwloki
w wykonaniu zobowigzan natozonych na Wykonawce w umowie w trakcie jej trwania,
innych anizeli przewidzianych w lit. a powyzej, liczonych od daty niedotrzymanego
przez Wykonawce terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego W wezwaniu
do ich wykonania do daty ich faktycznego wykonania,
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c) 0,2% catkowitej kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w §3 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki w usunieciu wad, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usuni¢cia wad
do dnia faktycznego odbioru usuniecia zgltoszonych wad- podpisania przez obie strony
umowy protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen,

d) 10% calkowitej kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w § 3 ust. 1, za odstgpienie
od umowy z przyczyn bgdacych po stronie Wykonawcy,

e) 200,00 zt, za kazdy fakt stwierdzenia braku utrzymania porzadku na terenie budowy oraz
terenie przyleglym a takze naruszenie przepiséw bhp,

. Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku poniesienia przez Zamawiajacego szkody z tytutu

nienalezytego wykonania lub niewykonania przedmiotu umowy, Zamawiajagcemu przystuguje

prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody,
niezaleznie od naliczonych kar umownych.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potragcenia ewentualnych kar umownych z naleznej

faktury lub innych ewentualnych wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego,

na co ten wyraza zgode.

. Roszczenie o zaplate kar umownych staje si¢ wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych

W niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

. Uiszczanie powyzszych kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku dalszego

realizowania robot, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy

. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie z tytulu odstgpienia Zamawiajacego od umowy

Z przyczyn, za ktore Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci.

. W przypadku odstapienia od umowy, Strony zachowujg prawo dochodzenia kar umownych

. Strony uzgadniaja, iz dopuszczalna jest kumulacja kar umownych, o ktérych mowa w § 8 ust. 1

pkt 1 lit. @) - e). Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych natozonych na Wykonawcg nie

moze przekroczy¢ 20% Wynagrodzenia[brutto. |

§9.

Odbior robot.

. Zadna robota nie moze byé zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepng bez zgody
Zamawiajacego. Wykonawca powinien umozliwi¢ Zamawiajacemu sprawdzenie kazdej roboty,
ktora zanika lub ulega zakryciu.

. Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajacego na trzy dni przed terminem, kiedy
roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda gotowe do odbioru, a Zamawiajacy powinien
W ustalonym terminie stawi¢ si¢ w celu odbioru tych robot.

. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego ma obowigzek wykonac¢ i przesta¢ do Zamawiajacego
dokumentacje zdjeciowa robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

. Jezeli Zamawiajacy uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbgdny, ma
obowigzek powiadomi¢ o tym Wykonawce.

. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego ma obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne
dla zbadania robdt zakrytych, o ile wczesniej nie poinformowat Zamawiajacego o gotowosci
tych rob6t do odbioru, a nastgpnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest kompletny, catkowity,
prawidlowo wykonany przedmiot umowy.

. Po zakonczeniu robot, Wykonawca pisemnie zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru
robot.
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8. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt, Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu komplet dokumentow odbiorowych, w tym w szczegdlnosci:
1) kosztorys powykonawczy
2) $wiadectwa dopuszczenia (certyfikaty, atesty) do obrotu oraz stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane na zastosowane
materiaty,
3) $wiadectwa zgodnosci zabudowanych materiatéw z dokumentami odniesienia,
4) oswiadczenie kierownika budowy (dot. odbioru koncowego):
a) o zgodnosci wykonania robot budowlanych z przepisami prawa,
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

9. Po otrzymaniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego robot od Wykonawcy,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia procedury odbiorowej nie pdzniej niz 7 dni od dnia
otrzymania tego zgloszenia.
W przypadku niestawienia si¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo
jednostronnie dokona¢ czynnosci odbiorowych.
Jezeli w trakcie odbioru koncowego, Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostat
wykonany bezusterkowo tj. roboty nie zostaly zakonczone, wystepuja usterki lub bedzie miat
zastrzezenia co do kompletnosci 1 prawidtowosci dokumentéw odbiorowych, odmoéwi
dokonania odbioru, wyznaczajac kolejny termin odbioru.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze nieprawidlowosci i termin kolejnego odbioru. Protokot zostanie
podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy wskazanych w § 5 ust. 11 4.
W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce nieprawidtowosci, o ktorych mowa w ustepie 12
powyzej, w wyznaczonym protokolarnie terminie, Zamawiajacy ma prawo do ich usunigcia na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez wyznaczania kolejnego terminu.
O wykryciu wady w okresie gwarancji i r¢kojmi Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomic
Wykonawce na pisSmie, a Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad i1 usterek w
terminach okreslonych w § 7 ust. 4 pkt 4 niniejszej umowy.
W przypadku niestawienia si¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo
jednostronnie sporzadzi¢ protokot z przegladu gwarancyjnego. W takiej sytuacji Zamawiajacy
ma obowigzek pisemnie przesta¢ sporzadzony protokét Wykonawcy.
Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
zaistniatych w okresie gwarancji 1 rekojmi, wskazanych przez komisje, w protokole odbioru
ostatecznego.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego robdt w ciggu 14 dni
od powiadomienia go przez Wykonawce o usunigciu wad.
Jezeli w toku czynno$ci komisji odbioru koncowego lub ostatecznego zostang stwierdzone
wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
a)jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b)jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
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§ 10.

Zmiany w umowie.

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien Umowy. Mozliwos¢
dokonania zmian postanowien Umowy, moze dotyczy¢ w szczegolnosci:
1) zmian obowigzujacych przepiséw prawa lub wejscia w zycie nowych przepisOw prawa

w zakresie przedmiotu umowy, zmiany beda polegaly na dostosowaniu przedmiotu umowy
do obowiazujacego stanu prawnego;

2) zmian obowigzujacych przepisow prawa lub wejscie nowych niezwigzanych z przedmiotem

umowy a majacych wptyw na jej realizacj¢ (zakres, sposob, termin realizacji), zmiany beda
polegaty na dostosowaniu przedmiotu umowy do obowigzujacego stanu prawnego;

3) zaistnienia innych okolicznosci prawnych, ekonomicznych, zmiany beda polegaly na

dostosowaniu przedmiotu umowy do obowigzujacego stanu prawnego;

4) wystgpienia sity wyzszej:

a) za przypadek sity wyzszej uwaza si¢ sytuacje, w ktorej] wykonywanie zamdwienia stalo sie
niemozliwe  wskutek  zdarzen  zewnetrznych,  nadzwyczajnych, niemozliwych
do przewidzenia (oraz niemozliwych do przewidzenia skutkdéw tych zdarzen, ktorym zadna
ze Stron nie mogta zapobiec nawet przy dochowaniu najwyzszej starannosci) m.in.: silne
opady atmosferyczne uniemozliwiajace realizacje robot - trwajace pow. 3 dni; huragany,
inne anomalia pogodowe, strajki, zamieszki, stan nadzwyczajny, epidemia, pandemia

b) w przypadku zaistnienia sity wyzszej terminy okreslone w umowie zostang przedtuzone
0 czas dziatania sity wyzszej, a Strona zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strong w formie
pisemnej o wystapieniu sity wyzszej niezwtocznie od momentu jej wystapienia;

¢) jezeli okres dziatania sity wyzszej trwa dtuzej niz 30 dni, Strony maja prawo odstapic¢
od dalszej realizacji umowy, (bez konsekwencji ponoszenia kar, odszkodowan,
rekompensaty, udzialu w naprawie szkéd) w terminie do 30 dni od dnia powiadomienia
Strony;

d) strony nie odpowiadaja za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy
jezeli jest to spowodowane silg wyzsza.

2. Ponadto Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku gdy:

1)

2)

3)

Wykonawca nie bedzie mogt wykonywac¢ robot objetych niniejszag umowag z powodu
nieprzekazania przez Zamawiajacego przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym
charakterze, w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt.1. W przypadku wystgpienia
powyzszej okoliczno$ci termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu,
o czas nie dluzszy niz okres trwania opisanej okolicznosci.

Zaistnieje konieczno$¢ wykonania robot, opisanych w § 3 ust. 5 1 ich wykonanie bedzie
miato wpltyw na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Termin zmiany realizacji
przedmiotu umowy zostanie przedtuzony o czas niezbedny na realizacje w/w robot ustalony
przez Strony. Z zastrzezeniem, ze termin realizacji nie moze zosta¢ wydtuzony o wigcej niz
50% terminu realizacji przedmiotu umowy.

Zmiany bedace nastepstwem dziatania organow administracji, wspolnot mieszkaniowych,
w szczegblnosci:

a) koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan o0sob trzecich — w tym grup spotecznych

lub zawodowych nieartykulowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia
w chwili zawierania umowy;

b) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz wykonawcy skutkujace

niemozliwos$cig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy, w szczegolnosci:
-opoznienia w terminie dostawy stolarki
-wykonanie ekspertyz.
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W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 pkt. 3) lit. a)
- b) termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz
0 okres trwania tych okolicznosci.

4) Zawieszenia robot przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

a) zmian obowigzujgcych przepisow prawa wplywajgcych na termin i sposob wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci wynikajacych z ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaZznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. 2021 r., poz. 2095 tj. z p6zn. zm.);

b) ogloszeniem w dniu 16.05.2022 r stanu zagrozenia epidemicznego w Polsce i jego
skutkami, ktérych na dzien zawarcia umowy Zamawiajacy nie moze przewidzie¢;

€) przedhuzenia przez wladze panstwowe stanu zagrozenia epidemicznego lub dokonania

zmiany tego stanu na inny stan wyjatkowy, ograniczajacy normalny sposob funkcjonowania
panstwa.

4. Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowac o jej zmiang. W celu dokonania zmiany Umowy

Strona o to wnioskujaca zobowigzana jest do zlozenia drugiej Stronie propozycji zmiany
w terminie 5 dni roboczych od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych podstawa zmiany.
5. Wniosek o zmiang Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:
a) zakres proponowanej zmiany,
b) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,
C) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepisow Ustawy lub
postanowienh Umowy,

d) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spelnione okolicznos$ci uzasadniajace
dokonanie zmiany Umowy.
6. Strona wnioskujaca o zmian¢ terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych §wiadczen
zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzglgedu na zaistniate okoliczno$ci — uprawniajace do
dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

7. W przypadku ztozenia wniosku o zmian¢ druga Strona jest zobowigzana w terminie 5 dni
roboczych od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania si¢ do niego. Przede wszystkim
druga Strona moze:

a) zaakceptowaé wniosek o zmiang,

b) wezwaé Strone wnioskujgca o zmiang do uzupelnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

c) zaproponowac podjecie negocjacji treSci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

d) odrzuci¢ wniosek o zmiang,

e) odrzucenie wniosku o zmian¢ powinno zawiera¢ uzasadnienie.

8. Zamawiajacy dopuszcza zmiang warto$ci umowy w przypadku wystgpienia robdt, o ktorych
mowa w § 3 ust. 5, na zasadach opisanych w § 3 ust. 51 6.

9. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre§ci umowy musza mie¢ form¢ pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.
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§ 11.
Zawieszenie wykonywania Umowy.

Zamawiajacemu przystuguje do czasu zakonczenia robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy prawo zawieszania wykonania przez Wykonawce catosci lub czesci
obowiazkow wynikajacych z Umowy. Zamawiajacy w drodze pisemnego oswiadczenia
(Oswiadczenie o zawieszeniu wykonywania robot — dalej Oswiadczenie) skierowanego do
Wykonawcy, zawiesza wykonywanie catosci lub czesci robdt budowlanych.

Przyczynami zawieszenia wykonywania robdt budowlanych stanowig istotne okoliczno$ci
zZwiazane z:

a) wprowadzong ustawg z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 r., poz. 2095 tj. z p6zn. zm.);

b) ogloszeniem w dniu 16.05.2022 r stanu zagrozenia epidemicznego w Polsce i jego
skutkami, ktorych na dzien zawarcia umowy Zamawiajacy nie moze przewidziec.

Oswiadczenie o zawieszeniu wykonywania rob6t okresla datg, przyczyng i planowany czas

trwania zawieszenia.

Laczny okres zawieszenia robot nie przekroczy 2 miesiecy.

Uprawnienie do zawieszenia wykonywania robot przystuguje wytacznie Zamawiajgcemu.

Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia w przypadku

zawieszenia wykonywania robdt, w szczegdlnosci: roszczenia o wyptate wynagrodzenia

z tytulu przestoju 1 przesunigciem terminu wskazanego w umowie, kar umownych,

odszkodowan (w tym utraconych korzysci).

Wykonawca po otrzymaniu Os$wiadczenia niezwlocznie wstrzyma dalsza realizacje we

wskazanym zakresie oraz sporzadzi wraz z przedstawicielem Zamawiajacego protokot

zaawansowania robot wraz z ustaleniem warunkow zabezpieczenia wykonanej czesci robot.

W okresie zawieszenia wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest dba¢ 1 chronié¢

wykonany, ale nieodebrany przez Zamawiajacego przedmiot umowy.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazagda¢ wznowienia realizacji robdt w catosci lub czesci

przedmiotu umowy. Zadanie wznowienia rob6t zostanie zlozone Wykonawcy w formie

pisemnej z okresleniem zakresu 1 daty wznowienia. Wykonawca powinien wznowi¢ roboty
budowlane w terminie wskazanym w przedmiotowym o$wiadczeniu, jednak nie pdzniej niz

W ciggu 7 dni roboczych od tego dnia.

Zawieszenie wykonywania robot powoduje zawieszenie biegu terminu wykonania Umowy oraz

odpowiednig zmiang terminu realizacji.

§12

Odstapienie od umowy.
Poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa cywilnego Zamawiajacemu przystuguje
prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci, w terminie jednego miesigca od
momentu powzi¢cia wiadomosci o zaistnieniu nast¢pujacych okolicznosci:
1) wystapieniu Wykonawcy lub wierzycieli z wnioskiem do Sadu o ogloszenie upadtosci,
2) zostanie zgtoszona likwidacja Iub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
3) zostanie zajety majatek Wykonawcy,
4) Wykonawca nie przedlozy Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie  polisy
ubezpieczeniowej zgodnie z zasadami okreslonymi w § 4 ust. 2 pkt. 19 umowy,
5) Wykonawca spowodowal wydtuzenie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku
do terminu realizacji wynikajacego z § 2 ust. 1, powyzej 20 dni kalendarzowych,
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6) Wykonawca z nicuzasadnionych przyczyn nie rozpoczagl prac pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie,

7) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwal realizacje prac na dluzej niz 5 dni
kalendarzowych 1 nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zltozonego na
pismie,

8) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub dostarcza wadliwe elementy oraz
nie reaguje na polecenia Zamawiajacego dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania
W wyznaczonym mu przez Zamawiajgcego terminie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy wystapi istotna zmiana

okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie

mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosSci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku

Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci

przedmiotu umowy.

Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa powyzej powinno nastgpi¢c w formie pisemnej

I powinno zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia.

Odstapienie od umowy nie wplywa na istnienie i skuteczno$¢ roszczen o zaptate kar

umownych.

Wykonawcy nie przystluguje odszkodowanie z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego

od umowy z powodu okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy.

W razie przerwania wykonywania umowy Wykonawca:

1) przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wg stanu na dzien odstgpienia,

2) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, na koszt
Zamawiajacego, jezeli do odstapienia od umowy doszto z przyczyn, za ktére Zamawiajacy
odpowiada; w pozostalych wypadkach koszty zabezpieczenia ponosi Wykonawca,

3) zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior robdt przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca.

Zamawiajacy dokona odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore

zostaly wykonane do dnia odstgpienia pod warunkiem ich prawidtowego wykonania.

Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia robdt, Wykonawcy nie przystuguje prawo

do odstgpienia od wykonania przedmiotu umowy.

§ 13.

Postanowienia koncowe. Postanowienia koncowe.

Wykonawca ponosi petng wylaczng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
w zwigzku z prowadzonymi robotami stanowigcymi przedmiot niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy zwigzane z bezpieczenstwem, higieng pracy
I ochrong przeciwpozarowa w zwigzku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca
robot.

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci, dokona¢ przelewu wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej Umowy na
osobe trzecig.
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10.

11.

12.

13.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja pod rygorem niewaznos$ci zachowania formy
pisemnej w postaci aneksu, z zastrzezeniem sytuacji okreslonych w innych postanowieniach
niniejszej Umowy.

Zakres $§wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z Umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o kazdej
zmianie adresu siedziby i o kazdej innej zmianie w dziatalno$ci mogacej mie¢ wplyw na
realizacje Umowy. W przypadku niedopetnienia tego obowigzku Wykonawce beda obcigzaé
ewentualne koszty mogace wynikna¢ wskutek zaniechania przedmiotowego powiadomienia. W
przypadku nie zrealizowania zobowigzania do zawiadomienia o zmianie adresu, o ktorej mowa
powyzej, pisma dostarczone pod adres, wskazany w niniejszej Umowie, uwaza si¢ za
doreczone. Adresami dla dorgczen na potrzeby niniejszej umowy sg dla Zamawiajgcego:

Agencja Mienia Wojskowego Oddziat Regionalny w Gdyni
Gdynia ul. M. Curie- Sktodowskiej 19.

Dla Wy KONaWCY . ..ottt e

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o kazdym
powodzie niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw umownych, pod rygorem
przeniesienia na Wykonawcg negatywnych skutkéw wynikajacych z  zaniechania
zawiadomienia o tym fakcie.

Jezeli okaze sie, ze do sprawnej realizacji Umowy niezbedne jest dokonanie wzajemnych
dodatkowych uzgodnien, strony zobowigzane sa do dokonania tych uzgodnien niezwlocznie,
celem niezwlocznego przystapienia do dalszej sprawnej realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych
dotyczacych Zamawiajacego uzyskanych od niego lub przy okazji wykonywania Umowy badz
prowadzenia negocjacji lub rozmoéw, jak rowniez wszelkich innych informacji, jakie uzyskal w
zwigzku z realizacja niniejszej Umowy lub przy prowadzeniu negocjacji lub rozméw, ktore
dotycza wykonania Umowy lub dziatalno$ci Zamawiajacego, bez wzgledu na sposéb i1 forme
ich utrwalenia 1 przekazania. Wszelkie zataczniki do niniejszej] Umowy stanowig jej integralng
cze$¢.

Wszelkie spory, wynikajace z realizacji umowy beda rozstrzygane w sadzie wlasciwym dla
siedziby Zamawiajacego w Gdyni lub sadu okregowego w Gdansku zgodnie z wtasciwoscia
IZeCZOwW3.

Wykonawca o$wiadcza, iz zostal poinformowany o uprawnieniach wynikajacych
z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
I W sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzqdzeme 0 ochronle danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05 2016, Str 1)

A\ sprawach meuregulowanych umowa maja zastosowame przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.
Umowg sporzadzono w 3 (trzech) egzemplarzach, jeden egzemplarz dla wykonawcy dwa

egzemplarze dla Zamawiajacego.
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Przekreślenie


Zataczniki:

1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
2) Kosztorys ofertowy Wykonawcy

3) Opis przedmiotu zamoéwienia.

4) Wzory Zlecenia

ZAMAWIAJACY:

Z-ca Elektronicznie

podpisany przez Z-ca
Dyre ktora Dyrektora Magda

Jastrzembska
Magda Data: 2023.03.24

Jastrzembska 16:19:32 +0100

Elektronicznie Elektronicznie
Starszy podpisany przez Rads o e
SpeCJahSta Starszy Specjalista op Y peor
OG-DIR OG-DIR Arkadiusz Doll Matgorzata Szycglimjvska
. Data: 2023.03.24 Szychowska Dot 2023.0324 Kierownik
Arkadiusz Doll 12:10:225 +01'00' G-DFK

Teresa Sapa

B

WYKONAWCA:
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