
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz 

z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: 
 

„Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz  

z przystosowaniem instalacji elektrycznej w budynku 

internatu ul. Os. Gen. J. Hallera 11 w Stargardzie – zadanie 

inwestycyjne OS W14 Stargard” 

Adres obiektu 

budowlanego: 

 

ul. Os. Gen. J. Hallera 11 

73-110 Stargard  

Nazwa i adres 

Zamawiającego: 

Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie 

ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa 

Oddział Regionalny w Szczecinie 

ul. Potulicka 2, 70-230 Szczecin 

 

 

Kody zamówienia wg 

CPV: 

  71321000-4    Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych  

  i elektrycznych instalacji budowlanych  

71327000-6  Usługi projektowania konstrukcji nośnych 

 

  09331200-0    Słoneczne moduły fotoelektryczne  

71244000-0 Kalkulacje kosztów, monitoring kosztów 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

 

  

  

  

  

 

 

Autor opracowania: Grzegorz Kłonowski  

Agnieszka Karpienia-Zawadzka 

 

 

Data opracowania: 23.05.2023 r. 

 

 

 

 

SZCZECIN MAJ 2023 

 



I.  INFORMACJE OGÓLNE DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Cel przedsięwzięcia 

  Agencja Mienia Wojskowego celem obniżenia kosztów utrzymania budynku planuje 

inwestycję, której celem jest montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku internatu.  

W ramach zadania przewidziano wykonanie dodatkowych robót obejmujących m.in.: 

- wymianę opraw oświetleniowych wewnątrz budynku w części wspólnej na oprawy typu LED  
- wymianę opraw oświetleniowych na zewnątrz budynku na oprawy typu LED  

- montaż osobnych opraw oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego (obecnie w budynku 

zamontowane są oprawy oświetlenia podstawowego (świetlówkowe) wyposażone w moduły 
awaryjne) 

- wykonanie dodatkowych obwodów dla urządzeń w pomieszczeniach pralni oraz kuchni.  

 

2. Podstawowe informacje dotyczące dokumentacji projektowej 

Wykonana dokumentacja projektowa będzie podstawą wyłonienia wykonawcy robót 

budowlanych i powinna być opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu 

przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29, 30 i 31 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, a także być zgodna z obowiązującymi wymaganiami innych ustaw  

i norm, zasadami wiedzy technicznej oraz ustaleniami dokonywanymi z Zamawiającym na 

etapie uzgodnień dokumentacji. 
Równocześnie Wykonawca będzie miał obowiązek udzielania wszelkich wyjaśnień 

związanych z opracowaną dokumentacją w postepowaniu przetargowym na wybór 

wykonawcy robót budowlanych. 

Przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji w terenie oraz zapoznanie się 
ze wszystkimi dostępnymi materiałami. Stopień szczegółowości przeprowadzenia 

rozpoznania przed złożeniem oferty zależy wyłącznie od Wykonawcy i nie może być 

przedmiotem dyskusji, czy też jakiejkolwiek negocjacji po złożeniu oferty. Zamawiający jest 
w posiadaniu dokumentacji budowlanej obiektu dotyczącej modernizacji budynku internatu 

wojskowego z 2005r. 

Wykonawca w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie opisu przedmiotu 

zamówienia powinien dokonać oględzin budynku celem właściwego określenia wartości  
i zakresu niezbędnych do wykonania prac projektowych. Zamawiający dopuszcza 

przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie objętym zamówieniem po wcześniejszym 

umówieniu w następujących dniach i godzinach: 
poniedziałek     11:00-19:00 

pozostałe dni    7:30-15:30  

Inne godziny będą indywidulanie uzgadnianie według możliwości udostepnienia obiektu przez 
Zamawiającego.  

Kontakt w sprawie ustalenia terminu wizji lokalnej: 

p. Agnieszka Karpienia-Zawadzka tel. 91 4472153  

p. Grzegorz Kłonowski tel. 693-08-04-77.  
W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany  

jest do opracowania kompletnego wielobranżowego projektu budowlanego i technicznego 

oraz uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych tzn. decyzji o pozwoleniu na budowę 
lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.  

 

3. Stan istniejący 

 

Stan istniejący opisuje załączona do przedmiotowego opisu przedmiotu zamówienia 

dokumentacja budowlana oraz  dokumentacja fotograficzna.  

 

 

 

 

 



II. OPIS ZAŁOŻEŃ I PLANOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

 

1. Założenia 

 

a) W zakresie zaprojektowania instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku: 

- inwentaryzacja stanu istniejącego (budynku i instalacji) 

- analiza w zakresie bilansu mocy budynku i profilu zużycia energii elektrycznej, warunków 

przyłączeniowych itp.    

- przedstawienia Zamawiającemu propozycji możliwych rozwiązań technicznych w zakresie doboru 

typu i mocy instalacji fotowoltaicznej ( np. ON-GRID, ON-GRID w wersji hybrydowej z magazynem 

energii) oraz analizy ekonomicznej w zakresie opłacalności zastosowania określonego typu instalacji,  

- dobór instalacji fotowoltaicznej m.in.: lokalizacja systemu, miejsca montażu, profilu obciążenia, 

roczne zużycie energii, dane modułów PV (parametry techniczne, orientacja, liczba itd.), parametry 

falownika.  

- sposób montażu instalacji na dachu budynku w tym obliczenia w zakresie obciążenia konstrukcji 

- dobór ochrony instalacji przed przecięciami i wyładowaniami atmosferycznymi (w tym analiza w 

zakresie konieczności przebudowy istniejącej instalacji odgromowej) 

- dobór i sposób prowadzenia okablowania 

- określenie lokalizacji montażu poszczególnych elementów systemu 

- uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych pod względem zgodności  

z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

- zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej 

- opracowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia instalacji do zakładu energetycznego  

 

UWAGA: Według wstępnych szacunków Zamawiającego mając na uwadze powietrznię dachu, roczne 

zużycie energii elektrycznej oraz uwzględniając poziom autokonsumpcji na poziomie 25%  na 

przedmiotowym dachu budynku możliwy jest montaż instalacji o wielkości około 30 kWp.   

b) W zakresie remontu/przebudowy oświetlenia podstawowego i awaryjnego wewnątrz budynku 

(komunikacja, części wspólne): 

- inwentaryzacja stanu istniejącego (lokalizacja, typ, ilości, moc opraw oświetlenia podstawowego  

i awaryjnego zamontowanych w obiekcie)  

- zaprojektowanie/dobór nowych opraw oświetlenia podstawowego typu LED (z uwzględnieniem 

zmiany sposobu sterowania włączeniem i wyłączeniem oświetlenia – np. poprzez zastosowanie opraw 

oświetleniowych wyposażonych w radiowy czujnik ruchu wyposażony w detektor ruchu który wyłącza 

oświetlenie po zaniku ruchu i upływie wybranego czasu podtrzymania oraz posiada wbudowany czujnik 

światła dziennego pozwalający wyłączyć oprawę jeśli natężenie światła w pomieszczeniu jest większe 

od wybranego poziomu) 

- zaprojektowanie nowych opraw oświetlenia awaryjnego –ewakuacyjnego jako autonomiczne oprawy 

oświetleniowe z funkcją AutoTestu.  

- wykonanie obliczeń fotometrycznych dla oświetlenia podstawowego i awaryjnego w 

ogólnodostępnym programie komputerowym np. Dialux  

- zaprojektowanie niezbędnych zmian w istniejącej instalacji elektrycznej 

- uzgodnienie zaprojektowanych rozwiązań z właściwą rejonowo Delegaturą Wojskowej Ochrony 

Przeciwpożarowej  

 



c) W zakresie remontu oświetlenia zewnętrznego – wymiana istniejących opraw na oprawy LED: 

- inwentaryzacja stanu istniejącego  

- zaprojektowanie/dobór nowych opraw oświetlenia terenu zewnętrznego typu LED  

- wykonanie obliczeń fotometrycznych dla oświetlenia zewnętrznego terenu w ogólnodostępnym 

programie komputerowym np. Dialux 

d) W zakresie zaprojektowania dodatkowych obwodów dla gniazd wtyczkowych 

- inwentaryzacja stanu istniejącego – bilans mocy  

- w pralni – zasilanie większej liczby urządzeń (pralki, suszarki) – min. 2 dodatkowe obwody 

- w kuchni – zasilanie większej liczby dodatkowych płyt elektrycznych 3-faz w kuchni na piętrach  

I-IV  

(ostateczna ilość dodatkowych płyt elektrycznych zostanie ustalona po analizie w zakresie możliwości 

i wymaganego zakresu rozbudowy instalacji) 

- zaprojektowanie nowych obwodów dla zasilania w/w dodatkowych urządzeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przepisy prawne i normy związanie z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

Dokumentacja winna  być zrealizowana w oparciu o: 

1) Uzgodnienia szczegółowe z inspektorami nadzoru AMW dokonane po podpisaniu umowy. 

2) Przepisy prawa, w tym aktualnie obowiązujące przepisy techniczno – budowlane  

i obowiązujące normy a także zasady wiedzy technicznej, w szczególności opracowania 

muszą być zgodne z wymienionymi poniżej przepisami:  

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2023 poz. 682 , z późn. 

zm.). 

b) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2022 poz.1385 z 

późn. zm.)  

c) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022 

poz.1710 z późn. zm.), 

d) Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.2022 

poz.1378, z późn. zm.). 

e) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. 2022 poz. 1225). 

f) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022 poz.1679). 

g) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. 2021 poz.245,)  

h) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021 

poz. 2458,) 

i) Norma PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. 

Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji i lokalizacji. 

Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania. 

j) Norma PN-EN IEC 61730-1:2018-06 Ocena bezpieczeństwa modułu 

fotowoltaicznego (PV) – Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji  

 

2. Wymagania ogólne  

Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową niezbędną do wykonania  

i ukończenia robót. W tym celu należy: 

1) Zinwentaryzować obiekt (budynek) w niezbędnym zakresie z uwzględnieniem zakresu 

prac i możliwości wykorzystania istniejących wewnętrznych instalacji odbiorczych 

2) Określić bilans mocy i profil zużycia energii elektrycznej dla budynku  

3) Uzgodnić z Zamawiającym planowane rozwiązania techniczne i technologiczne, 

4) W przypadku konieczności zmiany warunków technicznych przyłączenia do sieci lub 

dokonania innych zgłoszeń w imieniu Zamawiającego uzyskać niezbędne warunki 

przyłączenia i zgłoszenia (na podstawie udzielonego przez AMW pełnomocnictwa) 

5) Opracować dokumentację: 



- Wielobranżowy projekt budowlany, obejmujący projekt instalacji fotowoltaicznej wraz 

z przystosowaniem instalacji elektrycznej w budynku internatu (wraz z informacją 

BIOZ). 

- Projekty techniczne branżowe 

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWIOR) w rozbiciu na branże 

- Przedmiary, szczegółowe kosztorysy inwestorskie oraz zbiorcze zestawienie kosztorysów 

w rozbiciu na branże i działy 

- Decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonywania robót 

budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (wraz z oświadczeniem  

o braku sprzeciwu). 

 

6) Nadzór autorski:  

Nad prawidłowością realizacji robót budowlanych należy zapewnić pełnienie 

wielobranżowego nadzoru autorskiego aż do czasu ich odbioru końcowego i uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie. Skład nadzoru leży w zakresie kompetencji Projektanta 

koordynatora projektu. 

Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem 

najnowszym, aktualnym praktykom inżynierskim. Wykonawca opracuje dokumentację 

projektową zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy inżynierskiej. Zamawiający zobowiązuje 

Wykonawcę dokumentacji do zoptymalizowania projektu pod względem  zastosowanych 

rozwiązań materiałowo - konstrukcyjnych, kosztów wykonania inwestycji i jej późniejszych 

kosztów eksploatacji. 

Informacje zawarte w opracowanej dokumentacji w zakresie technologii wykonania 

robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny 

z Prawem zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez  

określenie parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy. 

Dokumentacja powinna być złożona w segregatory opisane w sposób umożliwiający 

określenie zawartości bez wglądu do segregatora. Segregator powinien zawierać spis zawartości 

danego kompletu dokumentacji.  

Oferowana cena za wykonanie dokumentacji powinna obejmować wszystkie czynności i 

koszty z nią związane łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu 

uzgodnień prac projektowych oraz innymi opłatami, między innymi  związanymi z uzyskaniem 

koniecznych decyzji, warunków technicznych i wykonaniem koniecznych ekspertyz. Wszelkie 

prace projektowe lub czynności nie wyszczególnione w niniejszym opisie przedmiotu 

zamówienia, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji 

projektowych, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji należy traktować jako oczywiste 

i uwzględniać w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe za dokumentację,  

w związku z czym Zamawiający wykorzysta projekt w całości lub w dowolnych częściach przy 

dalszych etapach realizacyjnych. 

 

 

3. Zakres rzeczowy dokumentacji – realizacja z podziałem na etapy 

 

Dokumentacja winna być realizowana etapowo: 

I ETAP dokumentacji obejmujący: 

1) Uzyskanie warunków technicznych oraz innych koniecznych dokumentów i warunków 

niezbędnych do prawidłowej i zgodnej z prawem realizacji inwestycji. 

2) Wykonanie innych opracowań, opinii, badań i ekspertyz niezbędne do prawidłowej 

realizacji robót. 



3) Opracowanie inwentaryzacji obiektu w zakresie niezbędnym do opracowania 

dokumentacji 

4) Wykonanie projektu architektoniczno –budowalnego wraz z informacją o BIOZ (jeżeli 

jest wymagany) 

5) Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub  zgłoszenie zamiaru wykonywania 

robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (wraz z uzyskaniem 

oświadczenia o braku sprzeciwu) 

6) Wykonanie projektów technicznych z rozbiciem na branże 

7) Wykonanie dokumentacji zawierającej: 

a) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWIOR) z rozbiciem na 

branże, 

b) Przedmiary, szczegółowe kosztorysy inwestorskie oraz zbiorcze zestawienie 

kosztorysów w rozbiciu na branże i działy, 

c) „Zestawienie kosztów zadania” na podstawie pozycji z kosztorysów inwestorskich, 

według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego.  

8) Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące opracowanej dokumentacji projektowej w 

trakcie trwania procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlano-

montażowych 

9) Aktualizację wycen kosztorysowych (kosztorysy inwestorskie), w terminie 7 dni od daty 

zgłoszenia przez Zamawiającego takiej konieczności lub w terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym. Ilość aktualizacji będzie uzależniona od konieczności powtórzenia 

postępowań przetargowych na wykonanie robót lub upływu czasu pomiędzy 

postępowaniami w trakcie których może nastąpić  przeterminowanie dokumentacji np.  

kosztorysów inwestorskich które są ważne przez 6 miesięcy. Wykonawca dokona w 

ramach zamówienia do 4 aktualizacji (4 kpl.) wycen kosztorysowych. 

 

II ETAP dokumentacji obejmujący: 

1) Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót 

budowlano-montażowych aż do czasu odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie. 

2) Zakres obowiązków nadzoru autorskiego to m.in.: 

a) Bieżąca kontrola i stwierdzania zgodności wykonywania robót budowlanych z 

zasadami wiedzy technicznej oraz rozwiązaniami technicznymi, materiałowymi i 

użytkowania określonymi w dokumentacji projektowej, potwierdzana wpisami do 

dziennika budowy 

b) Na żądanie Zamawiającego dokonywanie oceny (opiniowanie) wyników 

przeprowadzanych w ramach umowy o roboty budowlane prób instalacji, procedur 

rozruchu wbudowanych urządzeń oraz badań materiałów budowlanych 

c) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w 

niej rozwiązań, w tym wykonywanie rysunków uzupełniających 

d) Uzgadnianie i ocena możliwości lub zasadności wprowadzania ewentualnych 

zmian rozwiązań projektowych i zastosowania urządzeń lub materiałów 

zamiennych, których konieczność wprowadzenia jest zasadna lub może wyniknąć 

w trakcie realizacji zadania, a zgłaszanych przez Wykonawcę robót lub 

Zamawiającego. Wszelkie proponowane rozwiązanie zamienne muszą zostać 

zatwierdzone przez Zamawiającego 



e) Uczestniczenie w cyklicznych naradach technicznych dotyczących postępu robót, 

z udziałem przedstawicieli wszystkich zaangażowanych w realizację projektu stron 

f) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kompetentny zespół osób, które będą 

wykonywać usługę nadzoru autorskiego 

g) Projektant w przypadku spraw niecierpiących zwłoki zobowiązany jest przybyć 

niezwłocznie na plac budowy tj. nie później niż w terminie 2  dni od daty wezwania 

przez Zamawiającego (inspektora nadzoru). 

h) Zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, oraz w razie zaistnienia nieistotnego 

odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, o którym mowa w art. 36 a, 

ust. 5, Ustawy z dnia 7 lipca 2004r. Prawo budowlane (Dz. U.2023 poz. 682 , z 

późn. zm.) zamieszczenie w niej odpowiedniej adnotacji o kwalifikacji odstąpienia 

jako nieistotnego.  

i) Uczestniczenie w innych czynnościach związanych z doprowadzeniem obiektu do 

zdolności użytkowych, w tym we wszelkich czynnościach odbiorowych 

 

4. Wymagana ilość egzemplarzy dokumentacji 

1) Wielobranżowy projekt budowlany, obejmujący projekt instalacji fotowoltaicznej wraz 

z przystosowaniem instalacji elektrycznej w budynku internatu (wraz z informacją BIOZ) 

a) 4 egz. w wersji papierowej 

b) 1 egz. na płycie CD/DVD z danymi zapisanymi  w formacie *dwg* oraz *PDF* 

2) Projekt techniczny dla każdej branży: 

a) po 4 egz. dla każdej z branż w wersji papierowej 

b) 1 egz.  na płycie  CD/DVD z danymi zapisanymi w formacie *dwg* oraz *PDF* 

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR): 

a) po 2 egz. dla każdej z branż w wersji papierowej 

b) 1 egz. na płycie CD/DVD z zapisanymi danymi dla edycji w programie Word oraz 

w formacie *PDF* 

4) Przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie: 

a) po 2 egz. dla każdej z branż w wersji papierowej 

b) 1 egz.  na płycie  CD/DVD w formacie *PDF* oraz z zapisanymi danymi do edycji 

przez program kosztorysowy NORMA PRO w formacie *kst* lub *ath* 

5) Zbiorcze „Zestawienia kosztów zadania”: 

a) 1 egz. w wersji papierowej 

b) 1 egz. na płycie CD/DVD z zapisanymi danymi dla edycji w ogólnie dostępnym 

arkuszu kalkulacyjnych według dostarczonego wzoru z formułami 

podsumowującymi poszczególne tablice grup kosztów oraz w formacie *PDF* 

 

Wykonawca zapewnia wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji projektowej 

celem dokonania uzgodnień.  

Zamawiający dopuszcza możliwość zapisania kilku opracowań na jednej płycie 

CD/DVD. 

Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją papierową. Do 

przekazanej dokumentacji należy dołączyć oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest 

identyczna z papierową. 

Dokumenty opisowe i graficzne zawierające oryginały podpisów, pieczęcie i konieczne 

uzgodnienia powinny być przekazane w formie kolorowych skanów. 

 

5. Dysponowanie osobami i doświadczenie w realizacji prac podobnych 



 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował  do realizacji zamówienia następującymi 

osobami: 

- Minimum 1 osoba posiadająca aktualne uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności architektonicznej  

- Minimum 1 osoba posiadająca aktualne uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

- Minimum 1 osoba posiadająca aktualne uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych. 

 

Zamawiający wymaga ponadto, aby Wykonawca dysponował doświadczeniem w realizacji 

podobnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, tj. wykonał należycie co najmniej jedną 

dokumentację projektowo-kosztorysową o wartości minimum 15 000 zł brutto obejmującą 

zakresem prace związane z budową, przebudową, rozbudową, remontem lub modernizacją 

instalacji fotowoltaicznej o wielkości min. 30kWp., w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie. 

Na potwierdzenie wykonanych prac należy załączyć referencje, bądź inny dokument 

potwierdzający ich należyte wykonanie. 

 

6. Terminy wykonania zamówienia. 

1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu I ETAP 

dokumentacji łącznie z dostarczeniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku 

sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających uzyskania pozwolenia  – do 150 dni od 

daty zawarcia umowy. W tym: 

A. Termin dostarczenia 1 kompletu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz  

z uzgodnieniami – 60 dni od daty zawarcia umowy (data wpływu do kancelarii AMW OReg. 
Szczecin), 

B. Czas na weryfikację dokumentacji przez Zamawiającego oraz wydanie oświadczenia 

ustalającego wady lub braki otrzymanej dokumentacji – 10 dni od daty dostarczenia 

uzgodnionej dokumentacji do AMW Oreg. Szczecin, 

C. Termin dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z 
uzgodnieniami, poprawionej i uzupełnionej zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego – 10 dni 

od otrzymania oświadczenia zamawiającego ustalającego wady lub braki otrzymanej 

dokumentacji (data wpływu do kancelarii AMW OReg. Szczecin), 

D. Czas na weryfikację dokumentacji (poprawionej i uzupełnionej zgodnie z oświadczeniem 

Zamawiającego) – 10 dni od daty dostarczenia uzgodnionej dokumentacji do AMW Oreg. 

Szczecin, 

2) Sprawowanie nadzoru autorskiego (II ETAP) – Nadzór autorski będzie realizowany przez 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego od dnia rozpoczęcia procedury przetargowej na 

wykonawstwo robót budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji 

projektowej do zakończenia odbioru końcowego powyższych robót. 

 



Załączniki:  

1. Kserokopia dokumentacji (projekt budowalny) w branży elektrycznej obiektu 

2. Kserokopia dokumentacji (projekt budowlany) rzut dachu  

3. Kserokopia faktury z tytułu zużycia energii elektrycznej internatu 

4. Dokumentacja fotograficzna  
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