Zalacznik nr 1
do wniosku OS-DIR.264.35.2022/1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zaméwienia: Opracowanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej wraz
z pelnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.:
»Zmiana sposobu ogrzewania, wykonanie izolacji piwnic oraz
robot towarzyszacych w budynku mieszkalnym w Szczecinie
przy ul. Wojska Polskiego 248. Zadanie inwestycyjne OS W08

Szczecin”
Adres obiektu ul. Wojska Polskiego 248
budowlanego: 71-256 Szczecin
Nazwa i adres Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie
Zamawiajacego: ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa

Oddzial Regionalny w Szczecinie
ul. Potulicka 2, 70-230 Szczecin

Kody zaméwienia wg 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
CPV: 71240000-2 Ushlug architektoniczne, inzynieryjne
1 planowania
71244000-0 Kalkulacje kosztow, monitoring kosztéw
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

Autor opracowania: Sebastian Haponiuk

Data opracowania: 22.11.2022 r.
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I. INFORMACJE OGOLNE DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1. Cel przedsiewziecia.

1) Budynek zlokalizowany jest przy ul. Wojska Polskiego 248 w Szczecinie, dziatka ewidencyjna
nr 3, obrgb 2028 Pogodno stanowi wlasnos¢ Agencji Mienia Wojskowego. W budynku znajdujg 4
lokale mieszkalne, obecnie wykorzystywane jako kwatery internatowe.

2) W ramach zadania inwestycyjnego planuje si¢ 3 typy robot budowlanych, ktore zostaly
wyszczegolnione ponizej:

a) Lokale mieszkalne wyposazone sg w 2-funkcyjne kotly gazowe. W celu zmodernizowania
systemu ogrzewania budynku planuje si¢ wykonanie kottowni gazowej oraz wykonanie nowych
pionéw instalacji centralnego ogrzewania (c.0.) cieptej wody uzytkowej (c.w.u). W ramach
tego zakresu planuje si¢ odtworzenie elementow wykonczenia w tazienkach i WC po
przeprowadzonych pracach instalacyjnych.

b) Sciany piwnic sa zawilgocone, a tynki $cian i sufitOw w piwnicach w znacznym stopniu ulegly
silnej degradacji, widoczne sg liczne ubytki. Taki stan wskazuje jednoznacznie na koniecznos¢
wykonania izolacji poziomej oraz pionowej $cian fundamentowych.

¢) W ,Protokole kominiarskim” z dnia 24.08.2021r. AMW zostatla zobowigzana do wykonania
komunikacji na dachu, jako elementu niezbednego i koniecznego do kontroli i czyszczenia
przewodow kominowych spalinowych i wentylacyjnych.

2. Stan istniejacy.

1) Budynek zostat wybudowany w 1937r. posiada 2 kondygnacyjne nadziemne, kondygnacje
podziemna, poddasze nieuzytkowe oraz czterospadowy dach skosny, kryty dachéwka ceramiczna.

2) W budynku znajdujg si¢ 4 lokale mieszkalne, zlokalizowane na parterze i na I pigtrze, bedace
w chwili obecnej kwaterami internatowymi w mysl art. 67 Ustawy z dnia 10.07.2015r. o Agencji
Mienia Wojskowego — kwatery stuzbowe dla zolierzy zawodowych.

3) Budynek w 1997 roku zmienit funkcje z rekreacyjno-biurowej na mieszkalng. Wykonano
modernizacj¢, polegajacg m.in. na: przebudowie lukarn, dobudowie wiatrotapu, wymianie stolarki
okiennej, zmianie uktadu $cian dzialowych, kominéw, wykonaniu termomodernizacji budynku
oraz wymianie instalacji wewngtrznych. Do budynku przylega garaz murowany dla samochodow
osobowych z wjazdem 2z poziomu terenu zewnetrznego. Na dachu garazu znajduje si¢ taras
zewngtrzny dostepny z mieszkania nr 3 na I pigtrze.

4) Z czesci poddasza zostal wydzielony piaty lokal mieszkalny, ktory zgodnie z zapisami MPZP
podlega likwidacji i przywrdoceniu funkcji strychu.

5) Budynek zlokalizowany na dzialce o powierzchni 2.190m?, na ktérej znajduje sie utwardzony plac
peiacy funkcje parkingu oraz teren rekreacyjny z elementami matej architektury. Teren jest
w cato$ci ogrodzony — kamienny murek oraz stalowe przesta. Wjazd na teren zapewniony przez
bram¢ wjazdowa od ul. Jarzynskiego. Dojscie dla pieszych przez dwie furtki — od strony
ul. Jarzynskiego oraz od Al. Wojska Polskiego.

Powierzchnia uzytkowa budynku: 342,13 m?
Powierzchnia uzytkowa mieszkan (kwatery nr 1-4): 299,05 m?
Powierzchnia uzytkowa lokalu nr 5 do likwidacji

1 przywrocenia funkcji strychu: 43,08m?
Powierzchnia zabudowy: ok. 160 m?
Kubatura: 2.143,36 m®

6) Zamawiajacy informuje, ze budynek posiada przytacza:

wody zimnej;

kanalizacji ogélnosptawnej do Alei Wojska Polskiego, potaczonej z kanatem samochodowym;
gazu,

elektroenergetyczne.

3. Podstawowe informacje dotyczace dokumentacji projektowe;j.

1) Wykonana dokumentacja projektowa bedzie podstawg wylonienia wykonawcy robot
budowlanych. W zwigzku z tym powinna by¢ opracowana w sposdb umozliwiajgcy dokonanie
opisu przedmiotu zamowienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29, 30 1 31 ustawy
Prawo zamowien publicznych, a takze by¢ zgodna z obowigzujagcymi wymaganiami innych ustaw
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1 norm, zasadami wiedzy technicznej oraz ustaleniami dokonywanymi z Zamawiajacym na etapie
uzgodnien dokumentacji.

2) Rownoczes$nie Projektant bedzie miat obowigzek udzielania wszelkich wyjasnien zwigzanych
z opracowang dokumentacja w postgpowaniu przetargowym na wybor wykonawcy robot
budowlanych.

3) Przed zlozeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji w terenie oraz zapoznanie si¢ ze wszystkimi
dostepnymi materiatami. Stopien szczegotowosci przeprowadzenia rozpoznania przed zlozeniem
oferty zalezy wylacznie od Projektanta i nie moze by¢ przedmiotem dyskusji, czy tez jakiejkolwick
negocjacji po ztozeniu oferty. Zamawiajacy jest w posiadaniu dokumentacji budowlanej obiektu
z przeprowadzonej adaptacji budynku w 1997 roku.

4) W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
kompletnego wielobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie planowanych
robot budowlanych oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia robot nie
wymagajacych pozwolenia na budowe ktorych szczegdtowy zakres opisany zostat ponize;j.

II. OPIS ZALOZEN I PLANOWANYCH ROZWIAZAN.
1. Zalozenia ogoélne.
W procesie projektowania nalezy przewidzie¢ nastepujacy zakres:
1) Zmiana sposobu ogrzewania:

a)
b)

c)

d)

f)

2)

Demontaz istniejgcej instalacji gazowej w budynku.

Demontaz istniejgcych instalacji sanitarnych — w zakresie instalacji wylgczanych
z eksploatacji.

Przygotowanie pomieszczenia kottowni (pomieszczenie w piwnicy — wybor pomieszczenia
po stronie Projektanta) zgodnie z PN-B-02423:1999. Technologia kotlowni gazowej na
potrzeby c.o. i c.w.u. uwzgledniajaca obliczeniowe zapotrzebowanie ciepla.
Przygotowanie instalacji elektrycznej na potrzeby pomieszczenia kottowni, uwzgledniajaca
obliczeniowy opracowany bilansu mocy dla catego budynku. W przypadku koniecznym
wystgpienie o zwigkszenie mocy (nowe warunki przylgczenia do sieci elektroenergetycznej
ENEA-OPERATOR) oraz dostosowanie istniejacej instalacji elektrycznej budynku zgodnie
z nowymi warunkami technicznymi.

Wewngtrzne instalacje c.0.1c.w.u. z uwzglednieniem Wytycznych Prezesa AMW nr 3/2018
dn. 8.05.2018r. ,, W sprawie standardow lokali mieszkalnych (kwater) i opisu technicznego
budynku oraz dodatkowych warunkow, jakim powinny odpowiadaé nowo pozyskiwane
i ulepszane budynki wielorodzinne i lokale mieszkalne (kwatery)” — stanowigcymi zatacznik
nr 1.1 do opisu przedmiotu zamowienia.

Po zakonczeniu robot instalacyjnych - odtworzenie stanu technicznego obiektu
i przywrocenie do stanu pierwotnego.

Po przeprowadzonych pracach instalacyjnych — modernizacja tazienek i WC w zakresie
urzadzen, armatury sanitarnej, elementow wykonczenia oraz instalacji elektryczne;j.

2) Wykonanie izolacji $cian fundamentowych:

a)

b)

c)
d)

e)

Roboty ziemne — rozbiorka nawierzchni wokoét budynku (chodnik, opaski betonowe),
rozbidrka doswietli okien piwnic, obkopanie budynku.

UWAGA! W trakcie tych prac nastepuje wejscie w teren miejski, poniewaz budynek
przylega dwoma $cianami do granicy dzialki.

Demontaz istniejacej izolacji pionowej budynku do poziomu polgczenia cokotu ze $ciang
przyziemia.

Wykonanie izolacji poziomej — dobor przez Projektanta.

Wykonanie izolacji pionowej (bitumicznej i cieplnej).

W ramach wykonania izolacji $cian fundamentowych przeprowadzenie remontu instalacji
odgromowej budynku w czgsci podziemnej tzn. wykonanie nowego uziomu otokowego
w ziemi wraz z wykonaniem wyprowadzen do istniejacych ztaczy kontrolnych i pomiarami
powykonawczymi rezystancji uziemienia. Projektant dokona weryfikacji w zakresie
zgodno$ci istniejacej instalacji odgromowej z obowigzujgcymi przepisami i wskaze
typ/przekroj/material przewodu uziemiajgcego z ktorego nalezy odtworzy¢ otok budynku.
Roboty ziemne — wykonanie obsypki budynku, montaz nowych doswietli okienek
piwnicznych, odtworzenie chodnika, wykonanie opaski zwirowej wokot budynku,
wykonanie warstwy wykonczeniowej na cokole.
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g) Odbicie luznych tynkoéw na $cianach i sufitach w piwnicach, a nastepnie ich odtworzenie
wraz z malowaniem.
3) Wykonanie komunikacji na dachu stuzacej obstudze techniczne;.

III. CZESC INFORMACYJNA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.

Przepisy prawne i normy zwigzanie z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

Dokumentacja winna by¢ zrealizowana w oparciu o:

1) Wytyczne nr 3/2018 Prezesa Agencji Mienia Wojskowego z dnia 8.05.2018r. ,,W sprawie
standardow jakim powinny odpowiada¢ nowo projektowane, pozyskiwane i ulepszane
budynki wielorodzinne i lokale mieszkalne (kwatery)” — zalacznik nr 1.1 do opisu.

2) Uzgodnienia szczegdtowe z inspektorami nadzoru AMW dokonane po podpisaniu umowy.

3) Przepisy prawa, w tym aktualnic obowigzujgce przepisy techniczno — budowlane
i obowigzujgce normy a takze zasady wiedzy technicznej, w szczegolno$ci opracowania muszg
by¢ zgodne z wymienionymi ponizej przepisami:

a) Ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2022 r.
poz. 248).

¢) Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022r.
poz. 1710.).

d) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
72021 r., poz. 2454).

¢) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r poz. 2458).

4) Zalecenia z przegladoéw okresowych — kopia przegladow stanowi zatgcznik nr 1.2.

5) Audyt energetyczny.

Wymagania ogolne.
1) Wykonawca opracuje kompletng dokumentacj¢ projektowa niezbedng do wykonania
1 ukonczenia robot, w tym celu nalezy:
a) Zinwentaryzowac obiekt (budynek wraz z terenem zewnetrznym) w niezbednym zakresie
z uwzglednieniem zakresu robot rozbiorkowych, mozliwosci wykorzystania istniejacych
wewnetrznych instalacji odbiorczych.
b) Okresli¢ obliczeniowe zapotrzebowanie na cieplo na cele c.o. i c.w.u. budynku.
c) Okresli¢ moc elektryczng na potrzeby kottowni gazowe;.
d) Uzgodni¢ z Zamawiajacym planowane rozwigzania techniczne i technologiczne.
e) W imieniu Zamawiajgcego uzyskac niezb¢dne warunki przytaczenia i zasilenia w media
(na podstawie udzielonego przez AMW pelnomocnictwa).
f) W imieniu Zamawiajacego uzgodni¢ warunki prowadzenia prac w pasie drogowym.
g) Uzyska¢ wszelkie mapy i inne niezbedne dokumenty do realizacji prac projektowych.

2) Kompleksowa wielobranzowa dokumentacja projektowa powinna zawierac:

a) Inwentaryzacje obiektu i zalecenia dotyczace mozliwosci wykorzystania istniejacych
instalacji c.0. i c.w.u.

b) Wielobranzowy projekt budowlany kotlowni gazowej, wewnetrznych instalacji odbiorczych
oraz robot budowlanych wynikajacych ze zmiany sposobu ogrzewania, izolacji $cian
fundamentowych oraz wykonania komunikacji na dachu (wraz z informacja BIOZ).

c¢) Projekt techniczny kottowni gazowej z uwzglgdnieniem AKPiA w branzy elektrycznej
z podzialem na branze: architektoniczno-konstrukcyjna, sanitarng i elektryczna.
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4)

5)

6)

d) Projekt techniczny wewnetrznych instalacji odbiorczych w budynku oraz  robot
wynikajacych ze zmiany sposobu ogrzewania, izolacji $cian fundamentowych oraz
wykonania komunikacji na dachu z podziatlem na branze: architektoniczno-konstrukcyjna,
sanitarng i elektryczng.

e) Projekt techniczny odtworzenia pasa drogowego (uzgodniony miedzy innymi z Zarzadca
Drogi).

f) Projekt czasowej organizacji ruchu (uzgodniony z mie¢dzy innymi z Zarzadcg Drogi i
Policja).

g) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (STWIORB) w rozbiciu na branze.

h) Przedmiary, szczegdlowe kosztorysy inwestorskie oraz zbiorcze zestawienie kosztorysow
w rozbiciu na branze i dziaty.

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy, (w oparciu o pozycje scalone kosztorysow
inwestorskich).

j) Uzgodnienia z wymaganymi rzeczoznawcami i instytucjami.

k) Prawomocng decyzje¢ o pozwoleniu na budowe lub zgloszenie zamiaru wykonywania robot
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe (wraz z oswiadczeniem o braku
sprzeciwu).

3) Nadzor autorski.

a) Nad prawidlowoscig realizacji robot budowlanych nalezy zapewni¢ pekienie
wielobranzowego nadzoru autorskiego az do czasu ich odbioru koncowego i uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie. Zamawiajacy zaklada sktad nadzoru w postaci projektantow
branzy architektonicznej, sanitarnej, elektrycznej oraz drogowej. Rozszerzenie sktadu
projektowego lezy w zakresie kompetencji Projektanta prowadzacego projekt.

b) Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca skierowat do realizacji zamdowienia osoby, ktore
spetniajg nastepujgce wymogi:

— Minimum 1 osoba posiadajgca aktualne uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

— Minimum 1 osoba posiadajgca aktualne uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

— Minimum 1 osoba posiadajagca aktualne uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

— Minimum 1 osoba posiadajace aktualne uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnos$ci drogowe;j.

Zamawiajacy wymaga ponadto, aby Wykonawca dysponowal do§wiadczeniem w realizacji
podobnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, tj. aby w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres
prowadzenia dzialalno$ci jest krotszy - w tym okresie — Wykonawca zrealizowal nalezycie co
najmniej jedna dokumentacje projektowo-kosztorysowg obejmujacg zakresem prace zwigzane
z budowa, przebudowa, rozbudowsg, remontem lub modernizacja budynku o powierzchni
uzytkowej minimum 300 m2 i warto$ci minimum 50.000,00 zt brutto. Na potwierdzenie
wykonanych prac nalezy zalaczy¢ referencje, badz inny dokument potwierdzajacy ich nalezyte
wykonanie.

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgl¢dem najnowszym,
aktualnym praktykom inzynierskim. Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowa zgodnie
z najlepszymi zasadami wiedzy inzynierskiej. Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce
dokumentacji do zoptymalizowania projektu pod wzgledem  zastosowanych rozwigzan
materiatowo - konstrukcyjnych, kosztéw wykonania inwestycji i jej pOzniejszych kosztow
eksploatacji.
Informacje zawarte w opracowanej dokumentacji w zakresie technologii wykonania robot, doboru
materialow 1 urzgdzen powinny okre§la¢ przedmiot zamowienia w sposdb zgodny z Prawem
zamoOwien publicznych, tzn. bez uzywania nazw wilasnych, a jedynie poprzez okreslenie
parametréw precyzujacych ich rodzaj, wielko$¢, standard oraz inne istotne elementy.
Dokumentacja powinna by¢ zlozona w segregatory opisane w sposob umozliwiajacy okreslenie
zawartoSci bez wgladu do segregatora. Segregator powinien zawiera¢ spis zawarto$ci danego
kompletu dokumentacji.
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7)

8)

Oferowana cena za wykonanie dokumentacji powinna obejmowaé wszystkie czynnos$ci i koszty z
nig zwigzane lgcznie z optatami pobieranymi przez urzedy i instytucje z tytutu uzgodnien prac
projektowych oraz innymi oplatami, mi¢dzy innymi zwigzanymi z uzyskaniem koniecznych
decyzji, warunkow technicznych i wykonaniem koniecznych ekspertyz. Wszelkie prace
projektowe Iub czynnos$ci nie wyszczegodlnione w niniejszym opisie przedmiotu zamoéwienia, a
niezbedne do wiasciwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowych, uzyskania
niezbednych uzgodnien oraz decyzji nalezy traktowaé jako oczywiste 1 uwzglednia¢ w kosztach i
terminach wykonania przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe za dokumentacje,
w zwigzku z czym Zamawiajacy wykorzysta projekt w catosci lub w dowolnych czg$ciach przy
dalszych etapach realizacyjnych.

Zakres rzeczowy dokumentacji — realizacja z podzialem na etapy.

Dokumentacja winna by¢ realizowana etapowo:

I ETAP obejmujacy:

1) Uzyskanie warunkéw technicznych dostawy mediow (w wymaganych przypadkach
np. przewidywanego zwigkszenia mocy lub zapotrzebowania na ciepto, gaz, dostawy wody
i odbioru $ciekow, energie elektryczng) oraz innych koniecznych dokumentéw i warunkow
niezbgdnych do prawidtowej i zgodnej z prawem realizacji inwestycji.

2) Wpykonanie innych opracowan, opinii, badan i ekspertyz niezbednych do prawidtowej
realizacji robot.

3) Opracowanie inwentaryzacji obiektu i zalecen dotyczacych mozliwosci wykorzystania
istniejacych instalacji co 1 cwu.

4) Wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego kottowni gazowej, wewnetrznych
instalacji odbiorczych oraz robdt budowlanych wynikajacych ze zmiany sposobu
ogrzewania, izolacji $cian fundamentowych oraz wykonania komunikacji na dachu (wraz z
informacja BIOZ).

5) Uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenie zamiaru wykonywania rob6t budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe (wraz z uzyskaniem oswiadczenia o braku
sprzeciwu)

6) Wykonanie projektow:

a) Projektu technicznego kottowni gazowej z uwzglednieniem AKPiA w branzy
elektrycznej z podzialem na branze: architektoniczno-konstrukcyjna, sanitarna,
elektryczna i drogowa.

b) Projektu technicznego wewngtrznych instalacji odbiorczych w budynku oraz robot
wynikajacych ze zmiany sposobu ogrzewania, izolacji $cian fundamentowych oraz
wykonania komunikacji na dachu z podzialem na branze: architektoniczno-
konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna i drogowa.

c) Projektu techniczny odtworzenia pasa drogowego.

d) Projektu czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem.

7) Wykonanie dokumentacji (niezalezne opracowania dotyczace I — kotlowni, II - instalacji
odbiorczych w budynku oraz robdt budowlanych wynikajacych ze zmiany sposobu
ogrzewania, izolacji $cian fundamentowych oraz wykonania komunikacji na dachu)
zawierajacej:

a) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (STWIORB) z rozbiciem na branze,

b) Przedmiary, szczegdlowe kosztorysy inwestorskie oraz zbiorcze zestawienie
kosztorysow w rozbiciu na branze i dziaty,

¢) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

d) ,Zestawienie kosztow zadania” na podstawie pozycji z kosztorysow inwestorskich,
wedtug wzoru dostarczonego przez Zamawiajacego.

8) Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczace opracowanej dokumentacji projektowej w
trakcie trwania procedury przetargowej na wybor wykonawcy robot budowlano-
montazowych

9) Aktualizacje wycen kosztorysowych (kosztorysy inwestorskie), w terminie 7 dni od daty
zgloszenia przez Zamawiajacego takiej konieczno$ci lub w terminie uzgodnionym
z Zamawiajagcym. llo$¢ aktualizacji nie jest ograniczona i bedzie uzalezniona od
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konieczno$ci powtorzenia postepowan przetargowych na wykonanie robot lub upltywu czasu
pomigdzy postgpowaniami w trakcie ktorych moze nastgpi¢ — przeterminowanie
dokumentacji np. kosztorysow inwestorskich ktore sa wazne przez 6 miesigcy.

II ETAP obejmujacy:

1) Sprawowanie wielobranzowego nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robot
budowlano-montazowych az do czasu odbioru koncowego i uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie.

2) Zakres obowiazkéw nadzoru autorskiego to m.in.:

a) Biezgca kontrola i stwierdzania zgodno$ci wykonywania robot budowlanych z zasadami
wiedzy technicznej oraz rozwigzaniami technicznymi, materialowymi i uzytkowania
okreslonymi w dokumentacji projektowej, potwierdzana wpisami do dziennika budowy.

b) Na zZgdanie Zamawiajacego dokonywanie oceny (opiniowanie) wynikow
przeprowadzanych w ramach umowy o roboty budowlane prob instalacji, procedur
rozruchu wbudowanych urzadzen oraz badan materialow budowlanych.

c) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan, w tym wykonywanie rysunkoéw uzupetniajacych.

d) Uzgadnianie i ocena mozliwosci lub zasadnosci wprowadzania ewentualnych zmian
rozwigzan projektowych i zastosowania urzadzen lub materiatow zamiennych, ktorych
konieczno$¢ wprowadzenia jest zasadna lub moze wyniknaé¢ w trakcie realizacji zadania, a
zglaszanych przez Wykonawce robot lub Zamawiajacego. Wszelkie proponowane
rozwigzanie zamienne musza zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.

e) Uczestniczenie w cyklicznych naradach technicznych dotyczacym postepu robot w ktorych
udziat biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacj¢ projektu stron.

f) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kompetentny zespot osob, ktore beda wykonywaé
ustuge nadzoru autorskiego.

g) Projektant w przypadku spraw niecierpigcych zwloki zobowigzany jest przyby¢
niezwlocznie na plac budowy tj. nie pdzniej niz w terminie 2 dni od daty wezwania przez
Zamawiajacego (inspektora nadzoru).

h) Zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, oraz w razie zaistnienia nieistotnego
odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, o ktorym mowa w art. 36a, ust. 5,
Ustawy z dnia 7 lipca 2004r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019r. poz. 1186),
zamieszczenie w niej odpowiedniej adnotacji o kwalifikacji odstapienia jako nieistotnego.

1) Uczestniczenie w innych czynnos$ciach zwigzanych z doprowadzeniem obiektu
do zdolnosci uzytkowych, w tym we wszelkich czynnosciach odbiorowych

4. Wymagana ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji.

1) Wielobranzowy projekt budowlany kotlowni gazowej, wewngtrznych instalacji odbiorczych
oraz robot budowlanych wynikajacych ze zmiany sposobu ogrzewania, izolacji S$cian
fundamentowych oraz wykonania komunikacji na dachu (wraz z informacja BIOZ):

a) 6 egz. w wersji papierowej (w tym 4 jako zatacznik do wniosku o uzyskanie pozwolenia na
budowe);
b) 2 egz. na pltycie CD/DVD z danymi zapisanymi w formacie *dwg* oraz *PDF*;

2) Projekt techniczny kotlowni gazowej z uwzglednieniem AKPiA w branzy elektryczne;
z podzialem na branze: architektoniczno-konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna i drogowa:

a) po 5 egz. dla kazdej z branz w wersji papierowe;;
b) 2 egz. na ptycie CD/DVD z danymi zapisanymi w formacie *dwg* oraz *PDF*;

3) Projekt techniczny wewngtrznych instalacji odbiorczych w budynku oraz robot wynikajacych
ze zmiany sposobu ogrzewania, izolacji Scian fundamentowych oraz wykonania komunikacji
na dachu z podzialem na branze: architektoniczno-konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna
i drogowa:

a) po 5 egz. dla kazdej z branz (w tym 4 jako zatacznik do wniosku o uzyskanie pozwolenia
na budowe) w wersji papierowe;j;
b) 2 egz. naptycie CD/DVD z danymi zapisanymi w formacie *dwg* oraz *PDF*;
4) Projekt techniczny odtworzenia pasa drogowego:
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a) po 5 egz. w wersji papierowej;

b) 2 egz. na ptycie CD/DVD z danymi zapisanymi w formacie *dwg* oraz *PDF*;
5) Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem:

a) po 5 egz. w wersji papierowej;

b) 2 egz. na ptycie CD/DVD z danymi zapisanymi w formacie *dwg* oraz *PDF*;
6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (STWiOR):

a) po 2 egz. dla kazdej z branz w wersji papierowej;

b) 2 egz. na plycie CD/DVD z zapisanymi danymi dla edycji w programie Word oraz
w formacie *PDF¥*;

7) Przedmiary robot oraz kosztorysy inwestorskie:

a) po 2 egz. dla kazdej z branz w wersji papierowe;;

b) 2 egz. na ptycie CD/DVD w formacie *PDF* oraz z zapisanymi danymi do edycji
przez program kosztorysowy NORMA PRO w formacie *kst* lub *ath*;

8) Zbiorcze ,,Zestawienia kosztoOw zadania” wedlug wzoru stanowigcego zat. 1.3:

a) 2 egz. w wersji papierowej;

b) 2 egz. na ptycie CD/DVD z zapisanymi danymi dla edycji w ogélnie dostepnym arkuszu
kalkulacyjnych wedlug dostarczonego wzoru z formulami podsumowujacymi
poszczegodlne tablice grup kosztéw oraz w formacie *PDF*;

9) Harmonogram realizacji robot (rzeczowo — finansowy):

a) 2 egz. w wersji papierowej;

b) 2 egz. na ptycie CD/DVD z zapisanymi danymi dla edycji w programie Word/Excel
oraz w formacie *PDF*.

Wykonawca zapewnia wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji projektowej
celem dokonania uzgodnien.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zapisania kilku opracowan na jednej ptycie CD/DVD.
Wykonawca odpowiada za zgodnos$¢ wersji elektronicznej z wersja papierowa. Do
przekazanej dokumentacji nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie, ze zawarto$¢ wersji elektronicznej jest
identyczna z papierowa.
Dokumenty opisowe i graficzne zawierajace oryginaly podpisow, pieczgcie i konieczne
uzgodnienia powinny by¢ przekazane w formie kolorowych skanow.

5. Terminy wykonania zamdéwienia.

1) Wykonawca zobowiagzuje si¢ wykonaé i dostarczy¢ Zamawiajacemu I ETAP dokumentacji
tacznie dostarczeniem decyzji o pozwoleniu na budowe lub braku sprzeciwu do zgloszenia
robot niewymagajacych uzyskania pozwolenia — do 240 dni od daty zawarcia umowy.
W tym:

a) Termin dostarczenia inwentaryzacji obiektu 1 =zalecen dotyczacych mozliwosci
wykorzystania istniejgcych instalacji co i cwu - 45 dni od daty zawarcia umowy (data
wplywu do kancelarii AMW OReg. Szczecin).

b) Termin dostarczenia 1 kompletu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z uzgodnieniami - 160 dni od daty zawarcia umowy (data wplywu do kancelarii AMW
OReg. Szczecin).

c) Czas na weryfikacj¢ dokumentacji przez Zamawiajacego oraz wydanie o$wiadczenia
ustalajgcego wady lub braki otrzymanej dokumentacji — 14 dni od daty dostarczenia
uzgodnionej dokumentacji (data wptywu do kancelarii AMW OReg. Szczecin).

d) Termin dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz
z uzgodnieniami, poprawionej i uzupetlionej zgodnie z o§wiadczeniem Zamawiajacego —
14 dni od otrzymania oSwiadczenia Zamawiajacego ustalajacego wady lub braki
otrzymanej dokumentacji (data wplywu do kancelariit AMW OReg. Szczecin).

e) Czas na weryfikacje dokumentacji (poprawionej i uzupetionej zgodnie z oswiadczeniem
Zamawiajacego) — 7 dni od daty dostarczenia uzgodnionej dokumentacji do AMW
OReg. Szczecin (data wptywu do kancelarii AMW OReg. Szczecin).

f) Termin dostarczenia decyzji o pozwoleniu na budowe Iub braku sprzeciwu do zgloszenia
robot niewymagajacych uzyskania pozwolenia — do 240 dni od daty zawarcia umowy
(data wplywu do kancelarii AMW OReg. Szczecin).
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2)

3)

Sprawowanie nadzoru autorskiego (I ETAP) — Nadzor autorski bedzie realizowany przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego od dnia rozpoczgcia procedury przetargowej na
wykonawstwo robot budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji
projektowej do zakonczenia odbioru koncowego powyzszych robot.

Zalgczniki:

e Zalacznik nr 1.1 - Wytyczne Prezesa AMW nr 3/2018 dn. 8.05.2018 r. ,, W sprawie
standardow lokali mieszkalnych (kwater) i opisu technicznego budynku oraz
dodatkowych warunkow, jakim powinny odpowiadaé nowo pozyskiwane i ulepszane
budynki wielorodzinne i lokale mieszkalne (kwatery)”.

e Zalacznik nr 1.2 — Protokoty z okresowych kontroli budynku.

e Zalacznik nr 1.3 - Wzor ,Zestawienia kosztow zadania” w formie papierowej
i elektronicznej (plik Excel).

e Zalacznik nr 1.4 — Audyt energetyczny

Elektronicznie
Starsz odpisany przez

podpisany pl
Specijalista OS- Starszy Specjalista
ped . OS-DIR Sebastian
DIR Sebastian  Haponiuk

Haponiuk Data: 2022.12.19
11:47:23 +01'00'

Strona 9z 9



		2022-12-19T11:47:23+0100
	Starszy Specjalista OS-DIR Sebastian Haponiuk 




