Zalacznik nr 2 do IWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR ...coiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniieiireiiacnesasesnnn
zawarta w dniu .............. 2019 r. w Gdyni pomigdzy:

Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie, Warszawa, ul. Nowowiejska 26A, Oddziat Regionalny
w Gdyni, 81-231 Gdynia, ul. M. Curie Sktodowskiej 19 NIP: 526-10-38-122, REGON: 011 263 946-
00242, zwana dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Danute Sikore - Dyrektor Oddziatu Regionalnego w Gdyni

a

...................................... , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg .........ccceevvviviviiciiiinns , Z
$1€dZiba PIZY ..oeovvvevveevreeeveieeeeeeeen, , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkalym przy ul. ......ococovvvieiivinienieienen, , NIP:
...................................... y REGON: ..o, FEPrezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”
wystepujacy tacznie w dalszych postanowieniach umowy jako Strony.

W  rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
...................................... (postgpowanie nr DZP-OG.............2019) w trybie ustawy Prawo Zamowien
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. 2 2018 r. poz. 1986 z pozn. zm.) - zostala zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy sa roboty budowlane polegajace na adaptacji lokalu — hali sprzedazy zgodnie
z projektem wnetrz ,,Wizualizacja placowki” w lokalu uzytkowym potozonym w Gdyni, przy ul.
Antoniego Abrahama 36-44 lok. nr 4 w Gdyni oraz pomieszczeniami zaplecza tj. przedsionkiem,
sanitariatem, sktadem oraz piwnicami wraz z instalacjami: wodng, centralnego ogrzewania,
kanalizacji sanitarnej, elektryczng, alarmowa i teletechniczng.

2. Zakres prac i robét budowlanych obejmuje:

— prace wykonczeniowe w hali sprzedazy (migdzy innymi: wymiana witryny fasadowej z
drzwiami wej$ciowymi, ulozenie nowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej, nowe
oktadziny na $cianach i sufitach, utozenie posadzki z ptytek);

— wykonanie nowej instalacji alarmowej w lokalu;

— remont pomieszczenia sanitariatu (miedzy innymi: skucie starych oktadzin, utozenie nowe;j
glazury i terakoty, biaty montaz, wymiana stolarki drzwiowej);

— remont przedsionka (migdzy innymi: wymiana stolarki drzwiowej, malowanie);

— remont skladziku (migdzy innymi: wymiana stolarki drzwiowej, demontaz szafy,
malowanie $cian).

— wykonanie instalacji alarmowej w lokalu

— wykonanie instalacji systemu CCTV ( telewizji przemystowe;j )

— Wykonanie instalacji sieci strukturalnej ( telefon, internet )
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Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja wykonawcza, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robot, oraz przedmiarem robot.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z wiasnych, nowych, materialdw, przy uzyciu swoich
narzedzi i sprzgtu.
Szczegdlowe warunki wykonania przedmiotu umowy, jak rowniez realizacji przedmiotu umowy
okresla wykaz dokumentacji bedacej podstawa realizacji umowy:

1) Projekt aranzacji wngtrz pod nazwa: “Projekt Wizualizacja placowki”;

2) Opis robot elektrycznych i teletechnicznych;

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot;

4) Harmonogram rzeczowo — finansowy — zatacznik nr 2;

5) Oferta wraz z kosztorysem — zatgcznik nr 3 i 4.
stanowigce integralng cze$¢ niniejszej umowy. Celem usuni¢cia watpliwosci interpretacyjnych
strony ustalajg, ze do interpretacji umowy stosuje si¢ kolejnos¢ zatgcznikow wymienionych
W niniejszym ustepie, a postanowienia tych dokumentéw maja wzgledem siebie pierwszenstwo
odpowiednio do wskazanej powyzej kolejnosci.
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w
rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t. z
pézn. zm.), w dalszej czgsci zwanej Prawem Budowlanym. Zamawiajacy o§wiadcza rowniez, iz

w chwili przekazania placu budowy nieruchomos$¢ bedzie wolna od jakichkolwiek obcigzen na
rzecz 0so6b trzecich.

Wykonawca o$wiadcza, ze upewnit si¢, co do prawidtowosci i kompletnosci dokumentacji
przekazanej przez Zamawiajacego i nie zglasza w tej mierze zadnych zastrzezen.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z miejscem wykonywania przedmiotu umowy,
w szczegblnosci z nieruchomosciami, na ktérych wykonywany bedzie przedmiot umowy,
warunkami otoczenia, warunkami srodowiskowymi i w zwigzku z tym o$wiadcza, ze wykonanie
przedmiotu umowy, zgodnie z jej tre$cig (w tym zgodnie z zalgcznikami) jest mozliwe i nie zglasza
w tej mierze zadnych zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajacego — na wtasny koszt
i odpowiedzialno§¢ — wszelkich szczegotéw dotyczacych wykonywanych robot, objetych
przedmiotem niniejszej Umowy, niewyjasnionych w Dokumentacji technicznej. Strony uzgadniaja,
ze niescistosci dokumentacji nie bedg stanowity podstawy do zawarcia aneksu do umowy na roboty
dodatkowe, o ile zaistnialaby konieczno$¢ wykonania takich robot.

Wykonawca nie moze wstrzyma¢ prac pod pretekstem oczekiwania na akceptacje robot
zamiennych, zaniechanych, materiatéw lub technologii rob6t przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy oSwiadcza Wykonawcy, Ze posiada Srodki finansowe na realizacj¢ robot
objetych niniejsza Umowgq. Limity platnosci do wysokosci posiadanych srodkéw na dany rok
okreslonych w Planie Remontéw.

§2
TERMIN WYKONANIAPRZEDMIOTU UMOWY

. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy bedzie wykonany w terminie 90 dni kalendarzowych od daty

przekazania placu budowy, przy czym rozpoczecie robot nastapi w terminie 7 dni od daty
przekazania placu budowy.

. Prace bedg wykonywane etapami zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
. Strony zgodnie ustalajg, ze ww. harmonogram wykonania przedmiotu umowy stanowi¢ bedzie

zatgcznik nr 2 do Umowy po jego przedstawieniu przez Wykonawce w trybie 1 na warunkach
okreslonych w § 3 ust. 2 pkt 9 oraz zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, bez koniecznosci zmiany
niniejszej Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona harmonogramu rzeczowo —



finansowego, w trybie i na warunkach okreslonych w § 3 ust. 2 pkt 9 Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do: nalozenia kary umownej w wysokosci 1000 zt, a takze do sporzadzenia takiego
harmonogramu na ryzyko Wykonawcy i przekazania tego harmonogramu Wykonawcy do
wykonania, przy czym w takim przypadku Strony traktowa¢ beda harmonogram sporzadzony przez
Zamawiajacego, jako ostateczny. Zmiana tego harmonogramu moze nastapi¢ wylacznie w trybie
zmiany niniejszej Umowy.

4. Zachowanie uzgodnionych przez Strony lub wyszczegdlnionych w Umowie terminow jest
podstawowym obowigzkiem Wykonawcy.  Wykonawca dokonat szczegélowego przegladu
Dokumentacji technicznej, terenu budowy, warunkow i frontu robdt i potwierdza mozliwos¢
wykonania przedmiotu Umowy w termie wymienionym w ust. 1 tj 90 dni od daty przekazania placu
budowy.

5. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, lezacej po stronie Wykonawcy, tempo Roboét, zdaniem
przedstawiciela Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie pozwoli na terminowe
zakonczenie robot, przedstawiciel Zamawiajacego lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow umozliwiajacych przyspieszenie tempa robot. W przypadku
niezastosowania si¢ Wykonawcy do polecenia przedstawiciela Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie czeséci lub catosci robot osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca poniesie wszystkie dodatkowe koszty zwigzane
z podjetymi w tym trybie dziataniami, w tym koszty og6lne Zamawiajgcego. ( zgodnie z Art. 636
§1 KC). Nie stosuje si¢ zapisow art. 480 KC

6. Za datg zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uwazana bedzie data zakonczenia i odbior
wszystkich robot.

§3
OBOWIAZKI STRON

1. Strony beda wspotdziata¢ w celu prawidlowego, nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.
2. Do obowiazkéw Wykonawcy w szczegolnosci nalezy:

1) nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, przy uzyciu wtasnych, nowych materiatow, zgodnie
zumowg, dokumentacjg projektowa przekazang przez Zamawiajacego, zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej, posiadanymi umiejetnosciami i doswiadczeniem odpowiednim
do nalezytego wykonania czynnos$ci powierzonych Wykonawcy, jak roéwniez zgodnie
Z przepisami prawa oraz obowigzujgcymi normami,

2) wykonywanie prac zgodnie z zatwierdzonym wielobranzowym projektem wng¢trz,
obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, z zachowaniem przepiséw BHP, i kodeksem
pracy, oraz innymi wlasciwymi w tym zakresie obowigzujacymi przepisami prawa i normami,

3) sporzadzenie, przez Kierownika Budowy powotanego przez Wykonawce i przedlozenie
Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robot planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, nr 120, poz. 1126),

4) prowadzenie robot budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401), oraz innych wlasciwych w tym zakresie
obowigzujacych przepisow prawa i norm,

5) natychmiastowe usuwanie z terenu budowy wszelkich zanieczyszczen 1 zbednych materiatow
zwigzanych z prowadzonymi robotami,

6) wykonywanie robot gltosnych wg regulaminu WM.

7) zapewnienie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wywozu odpadoéw
1 nieczystosci powstatych w trakcie robot w zwigzku z ich wykonywaniem,

8) postepowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy i w zwiazku z jej
wykonywaniem zgodnie z postanowieniami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz.U.2019.701 j.t. z pdzn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 9
grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) oraz przedstawienia
stosownych dokumentdéw na zgdanie Zamawiajacego oraz innymi wiasciwymi w tym zakresie
obowigzujacymi przepisami prawa i normami,



9) przedstawienie w terminie 7 dni od podpisania umowy, do akceptacji Zamawiajacego,
szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robot. Harmonogram musi zawieraé
wykaz robot, wraz z terminami ich rozpoczecia i zakonczenia, kamieniami milowymi oraz
warto$cia poszczegdlnych robot okreslonych przez Wykonawce. Wykonawca w systemie
dwutygodniowym bedzie dokonywal analizy postgpu prac w stosunku do harmonogramu
umownego, a w przypadku przekroczenia jakiegokolwiek terminu posredniego dokona
aktualizaciji.

10) budowanie z pelnowartosciowych, nowych, materiatdéw posiadajacych certyfikaty, §wiadectwa
jakosci 1 dopuszczenia do uzywania w budownictwie, aprobaty techniczne, a po wykonaniu
przedmiotu umowy wydanie Zamawiajagcemu kopii tych dokumentow wraz z deklaracjami
zgodnosci,

11) protokolarne przejecie placu budowy w terminie 5 dni od podpisania umowy,

12) opracowanie projektu organizacji placu budowy, wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i
uzgodnien, a nastgpnie organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz
zaplecza budowy, w tym zaplecza socjalnego dla pracownikoéw oraz zaplecza technicznego dla
sktadowania urzadzen, maszyn, narzedzi i materiatbw budowlanych, z zachowaniem nalezytej
staranno$ci, w tym zachowanie porzadku na terenie budowy oraz terenie przyleglym do
budowy.

13) ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, ogrodzenie placu budowy zabezpieczenie
terenu przed dostepem o0so6b nieuprawnionych, przekazanie listy pracownikow oraz osob
petniacych nadzor nad realizacja do Zamawiajacego celem powiadomienia ochrony budynku

14) natychmiastowe usunigcie wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawce w
trakcie realizacji robot,

15) przerwanie robdt na zadanie Zamawiajacego 1 w zwiazku z tym zabezpieczenie wykonania
robot przed ich zniszczeniem, jak réwniez zabezpieczenie terenu przed dostepem o0sob
nieuprawnionych,

16) zglaszanie Zamawiajagcemu odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w formie
pisemnej na adres Zamawiajacego, a takze droga mailowa pod warunkiem potwierdzenia
otrzymania wiadomosci,

17) zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego,

18) wykonanie przed zgloszeniem przedmiotu umowy do odbioru koncowego, wszystkich
niezbednych prob, odbiorow i badan, w ktorych uzyskany zostanie wynik pozytywny,

19) uzyskanie na wilasny koszt, w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie udzielonego przez
Zamawiajacego petlnomocnictwa, wszelkich niezbednych decyzji, zezwolen, warunkdéw i
uzgodnien, opinii i zgdd oraz sporzadzania raportow wymaganych (takze wewnetrznymi
instrukcjami Zamawiajgcego) do nalezytego wykonania przedmiotu umowy i przekazania ich
Zamawiajacemu wraz z wniesieniem wymaganych opfat,

20) zabezpieczenie obiektu przed opadami i wptywami atmosferycznymi,

21) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét oraz przekazanie go Zamawiajacemu w terminie
nie pdzniejszym niz termin odbioru koncowego robot,

22) uczestniczenie w czynnosciach odbioru, usunigcie stwierdzonych wad, usterek Iub
nieprawidlowosci, przekazanie wymaganych atestow i za§wiadczen,

23) zgloszenia w formie pisemnej gotowosci do odbioru ostatecznego na trzydziesci (30) dni przed
uptywem okresu gwarancji i rgkojmi za wady,

24) dopuszczenie do pracy w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy i w jego bezpo$rednim
otoczeniu wylacznie pracownikow, posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie,
uprawnienia, jak rowniez aktualne badania lekarskie i szkolenie bhp,

25) dopuszczenie do pracy w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy 1 w jego bezposrednim
otoczeniu wylacznie pracownikow w schludnych 1 jednolitych, ubraniach roboczych
wlasciwych dla danego stanowiska pracy, zgodnie z przepisami szczegdlnymi BHP,

26) niedopuszczenie do wykonywania przedmiotu Umowy 1 usuni¢cia z miejsca wykonywania
przedmiotu Umowy 0s6b nie spetniajacych warunkéw okreslonych w pkt 24 1 25 powyzej, jak
rowniez 0sob znajdujacych si¢ pod wptywem alkoholu lub $rodkow odurzajacych, a takze
sprowadzajacych zagrozenie dla zycia, zdrowia i mienia 0sob , wzglednie wykonujgcych roboty
W sposob sprzeczny z Umowa,



1)
2)
3)

4)
5)
6)

27) uzywanie do wykonania przedmiotu Umowy wylacznie narzedzi / urzadzen / maszyn
posiadajacych wlasciwe badania UDT, jak rowniez prawidtowo skalibrowanych, odpowiednich
do wykonywania prac danego rodzaju oraz sprawnych technicznie,

28) wyznaczenie kierownika budowy oraz kierownikow robot we wszystkich specjalnosciach, oraz
zapewnienie wlasciwej obstugi geodezyjnej i wg potrzeb obstugi laboratoryjnej dla budowy
oraz prowadzenie prawidlowo dziennika budowy,

29) kazdorazowe informowanie Zamawiajacego o przekazaniu podwykonawcom do wykonania
czesci przedmiotu umowy, zgodnie z §14.

30) w przypadku konieczno$ci zajecia pasa drogowego na czas niezbedny do zrealizowania
przedmiotu Umowy uzyskanie na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajacego ostatecznego i prawomocnego zezwolenia wilasciwego Organu, w tym
opracowanie projektu organizacji ruchu zastgpczego oraz zdanie zajmowanego pasa po
zakonczeniu robot wlasciwemu Organowi. W razie nie przekazania pasa drogowego w terminie
ustalonym przez wilasciwy Organ, Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu kary pieni¢zne
poniesione z tego tytutu,

31) przygotowanie dokumentow niezbednych do zakonczenia budowy (uzgodnien, wynikow prob
1 testow).

32) Wykonawca na swoéj koszt i swoim staraniem wykona i zawrze umowy na dostarczanie mediow
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy lub zatozy podliczniki na instalacji istniejace;.

33) praca w formie i godzinach, w jakich bedzie to niezbedne w celu zapewnienia cigglosci robot
prowadzonych przez Wykonawce w terminach umownych,

34) zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, a takze nieuprawnionym zaborem, na
swoj koszt, wezesniej wykonanych elementéw przedmiotu Umowy, w tym robot, mogacych
ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robo6t. Jezeli Wykonawca spowoduje
szkody w elementach przedmiotu Umowy realizowanych lub zakonczonych, niezaleznie czy
byly one przez niego wykonywane, usunie je lub wartos¢ tych szkod oszacuje przedstawiciel
Zamawiajacego i ich kosztem obcigzy Wykonawce. Dokonanie odbioru czesciowego nie
powoduje przeniesienia odpowiedzialnosci na Zamawiajgcego.

35) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, a takze pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego, dostepu do terenu
budowy, terenu wykonywania przedmiotu umowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sa lub gdzie
przewiduje si¢ wykonywanie robot, zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

36) wykonanie innych czynnos$ci niewyszczeg6élnionych powyzej, a niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy.

3. Do obowiazkéw Zamawiajacego w zakresie realizacji przedmiotu Umowy nalezy :

protokolarne przekazanie placu budowy w terminie 5 dni od podpisania umowy;

przekazanie w dniu podpisania umowy 1 egzemplarza dokumentacji projektowej;

odbior prawidlowo wykonanego przedmiotu Umowy, w tym dokonywanie odbiorow robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych przedmiotu Umowy prawidtowo wykonanego;
zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego;

zaptaty wynagrodzenia za prawidlowo wykonane roboty;

wspotdziatanie z wykonawcg przy realizacji przedmiotu umowy.

§ 4
WYMOGI DOTYCZACE STOSOWANYCH WYROBOW BUDOWLANYCH

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania robot przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t przy uzyciu
materialow wlasnych.

2. Materialty o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz by¢ zgodne z wymaganiami projektu.
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania przez Wykonawce wyrobow budowlanych
rownowaznych do opisanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt. W takim przypadku, przed wbudowaniem, Wykonawca jest obowigzany wykazac,
ze oferowane przez niego wyroby budowlane spetniaja wymagania okre§lone przez Zamawiajacego
1 posiadajg parametry techniczne takie same lub lepsze niz w dokumentacji projektowej. Zmiana
wyrobow budowlanych wymaga zgody Zamawiajacego.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w
stosunku do zastosowanych wyrobow budowlanych dokumenty dopuszczajgce do obrotu zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266 j.t.).

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na swdj koszt badan
jakosciowych stosowanych wyrobow.

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczgciem realizacji elementu robot jest
zobowigzany przedstawi¢ proponowane przez siebie, na podstawie zapisow w dokumentacji
projektowej rozwigzania planowanych do zastosowania wyrobow i uzyskac akceptacje inspektora
nadzoru oraz Zamawiajacego. Propozycja powinna zawiera¢ petne dane techniczne, informacje o
producencie i dostawcy (atesty, aprobaty techniczne, karty materiatowe itd.)

W przypadku nie uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajacego, ma on prawo zadac¢ rozbiorki
wykonanych robot i powtornego ich wykonania z materialdéw i przy zastosowaniu technologii
przewidzianych w projekcie i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t. Inwestor
moze przyja¢ roboty mimo stwierdzonych odstepstw od projektu i specyfikacji i obcigzy¢
wykonawce karami przewidzianymi w umowie.

Do wniosku o zmiang materiatdow wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢: kosztorys
przedstawiony do umowy oraz kosztorys dla proponowanego rozwigzania materialowego.
Kosztorysy nalezy sporzadzi¢ wg kalkulacji szczegotowych, KNR i cen kwartalnych
SEKOCENBUD z okresu ich wykonania.

Zamawiajacy w ciggu 10 dni zapozna si¢ z przedstawiong propozycjg i wyrazi w tym zakresie swoje
stanowisko.

Zaakceptowanie wyroboéw budowlanych lub urzadzen przez Zamawiajacego nie wylacza jego
uprawnien zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem robdt, w tym
wynikajacych z wad wyrobow budowlanych lub urzadzen, ich zlej jakosSci, nieprawidlowego
zastosowania lub innych przyczyn majacych zwigzek z wyrobami budowlanymi lub urzgdzeniami.

§5
ODBIOR CZESCIOWY I KONCOWY PRZEDMIOTU UMOWY

Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory cze$ciowe - miesigczne,
3) odbidr koncowy,
4) odbior ostateczny, tj. na koniec okresu gwarancji.
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest kompletny, prawidlowo wykonany
przedmiot umowy.
O terminach odbioréw czgsciowych Wykonawca kazdorazowo zawiadomi Zamawiajacego na
pismie co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem (3 dni robocze). O terminie odbioru koncowego
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego z 5 dniowym wyprzedzeniem (5 dni roboczych).
Whykonawca (Kierownik Budowy) bedzie zglaszal Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru w formie:
1) droga mailowg zgodnie z ustalonym rozdzielnikiem korespondencji — dla odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2) pisemnej na adres Zamawiajacego dla odbioru koncowego. Potwierdzenie tego wpisu
przez inspektora nadzoru w terminie 5 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie
osiggnigcie gotowosci do odbioru w dacie dostarczenia zgloszenia.
Odbidr czeSciowy lub koncowy nastgpi odpowiednio w terminie do 3 dni roboczych lub do 5 dni
roboczych w przypadku odbioru koncowego od daty pisemnego zgloszenia przez Wykonawce
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zakonczenia czesci lub catosci robdt oraz ztozenia przez Wykonawce kompletnych prawidtowych

dokumentow odbiorowych, w tym dokumentow, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 pkt 10, 19,31.

Nie przekazanie prawidlowych dokumentéw, o ktérych mowa powyzej, w terminie gotowosci

odbiorowej, strony traktowac beda, jako niewykonanie/nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub przedmiot umowy zostat

wykonany w sposob sprzeczny z Umowa lub bedzie mial zastrzezenia co do kompletnosci i

prawidlowosci dokumentacji odbiorowej, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin

ztozenia przez Wykonawcg wniosku o dokonanie odbioru koncowego, z zastrzezeniem, ze w

przypadku, gdy do czasu ponownego odbioru robot Wykonawca nie usunie nieprawidlowos$ci

usterek lub wad w wykonaniu przedmiotu Umowy, wzglednie nie skompletuje catej wymaganej

Umowg dokumentacji to Zamawiajacy uprawniony bedzie do wykonania tych czynnosci na koszt i

ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskania orzeczenia sagdu w tym zakresie.

W przypadku wykonywania robdt ulegajacych zakryciu Wykonawca zawiadomi o tym fakcie

Zamawiajacego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych celem umozliwienia ich

sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru oraz dokonania protokolarnego odbioru tych robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, usterki lub

nieprawidlowosci, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady, usterki nadaja si¢ do usunigcia, moze on odmdéwi¢ odbioru do czasu ich
ostatecznego usunigcia, wyznaczajagc Wykonawcy w tym zakresie odpowiedni termin, zgodny
z technologicznymi mozliwo$ciami wykonania.

2) Jezeli wady lub nieprawidtowosci nie nadaja si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja
uzytkowania przedmiotu Umowy, to Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
lub od Umowy odstapi¢.

3) W przypadku drobnych usterek, nieuniemozliwiajacych uzytkowania przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru i ustali¢ termin ich usunigcia w protokole odbioru
koncowego.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot, zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, zastrzezenia Zamawiajacego dotyczace wykonanych

prac, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad, usterek lub
nieprawidlowos$ci. Datg podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego, traktuje
si¢ jako dat¢ wykonania i odbioru przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad, usterek lub

nieprawidlowo$ci oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét,

jako wadliwych.

Usunigcie wad, usterek lub nieprawidlowosci powinno by¢ stwierdzone protokolarnie i

potwierdzone podpisem uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Strony ustalaja, ze korespondencja, dla ktérej wymagana jest forma pisemna wysytana bedzie na

nastgpujacy adres Wykonawcy:

Podpisanie przez Zamawiajacego ktoregokolwiek z protokotow zaawansowania robot i zaplata
jakichkolwiek kwot wynagrodzenia za wykonanie czgSci robot nie moze by¢ traktowana, jako
akceptacja tejze czgsci robot, albowiem roboty moga zostaé przyjete jedynie w calosci i jedynie w
formie podpisania protokotu koncowego robot wraz z rozliczeniem ostatecznym. W przypadku nie
podpisania protokolu koncowego robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wyptacone
Wykonawcy kwoty, jako nienalezne, podlegaja zwrotowi.

§6

ODBIOR OSTATECZNY



1. Odbidr ostateczny nastepuje przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji, po zgloszeniu gotowosci
odbioru przez Wykonawce zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 24 i polega na ocenie wykonanych robot w tym
zwiagzanych z usunigciem wad, usterek lub nieprawidlowosci.

2. O terminie ostatecznego odbioru Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce droga pisemna
z 14 dniowym wyprzedzeniem

3. Strony postanawiaja, ze z czynnoS$ci odbioru ostatecznego bedzie spisany protokot, ktory powinien
zosta¢ podpisany przez Zamawiajacego bez zastrzezen.

4. W przypadku niestawienia si¢ przedstawiciela Wykonawcy na termin odbioru ostatecznego,
ustalenia komisji odbiorowej zawarte w protokole odbioru beda dla Wykonawcy obowiazujace
w zakresie warunkow niniejszej Umowy i wigzace, a Wykonawca ustalenia te traktowa¢ bedzie jak
wlasne. Czynnos$ci odbioru ostatecznego nie moga trwac tacznie dtuzej niz 7 dni roboczych.

§7
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia begdzie wynagrodzenie w formie
ryczattu w rozumieniu art. 632 KC. Warto$¢ maksymalna ryczattowa przedmiotu Umowy zgodnie
z oferta Wykonawcy stanowiacg zatacznik nr 4 do Umowy wynosi:

.................................. 7k netto (stownie: ............cccceeuneeee..... Zhotych 00/200gr),
z} brutto
(stownie: .....ccceevervieiieieeee, ztotych 00/100gr),
w tym nalezny podatek VAT ..........cccccevvennenne. zt (stownie ......cocoevevveieenennn, ztotych 00/100 gr)

Wielko$¢ przerobu, ktéry moze zosta¢ wykonany i zaptacony okresla plan finansowy zatwierdzony
w Planie Remontéw Oddziatu Regionalnego AMW Gdynia na dany rok.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje cato$¢ kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
Umowy, w szczego6lnosci obejmuje rowniez koszty opracowan projektowych, zagospodarowania
terenu, medidow, usuniecia odpadow, koszty kierownika budowy, koszty kierownikow robot oraz
calej kadry zarzadzajacej, koszty zwigzane z uzyskaniem pozwolen wtasciwego Organu na zajecie
pasa drogowego w tym opftaty zwigzane z opracowaniem projektu organizacji ruchu zastepczego,
koszty zajecia pasa drogowego, wykonanie dokumentacji powykonawczej, obstugi geodezyjnej,
uzgodnien, opinii, badan i odbioréw, dokumentacji dozorowej, wszelkie koszty zwiazane z
przytaczeniem instalacji np. co., cwu, energii elektrycznej, optat przytaczeniowych, inwentaryzacji
powykonawczej, przekazania praw autorskich i autorskich praw majatkowych. Niedoszacowanie,
pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa do zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, pokrywa wszelkie
koszty i wydatki na realizacj¢ przedmiotu zaméwienia, jakie ponie§¢ moze Wykonawca, w tym
takze koszty i wydatki na prace dodatkowe itp., ryzyko wystapienia ktorych w kazdym przypadku
obcigza Wykonawce.

3. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie odbywato si¢ fakturami
przejsciowymi. Rozliczenie po zakonczeniu robot fakturg koncowa.

4. Podstawg wystawienia faktury bedzie: dla faktur przejSciowych — ,,Miesigczny protokot stanu
zaawansowania robét”, dla faktury koncowej — ,,Protokot odbioru koncowego robot budowlanych”
i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami przej§ciowymi nie moze przekroczy¢ 90
% wynagrodzenia umownego (ryczattowego) okreslonego w § 7, ust. 1.

6. Warto$¢ wykonanych robot ustalana bedzie comiesigcznie na ostatni dzien danego miesigca W
oparciu o ,,Miesieczny protokot stanu zaawansowania robot” okre$lajacy jedynie procentowe stany
zaawansowania poszczegélnych elementow robdt okreslonych w ,,Harmonogramie Rzeczowo —
Finansowym”, stanowigcym zalacznik nr 2 do umowy i nie oznaczajacy zatwierdzenia przez
Zamawiajacego jakosci tych robot.
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Faktury nalezy dostarcza¢ wraz z ,,Miesiecznym protokotem stanu zaawansowania robot” — dla
faktur przej$ciowych lub ,,Protokotem odbioru koncowego robét budowlanych” — dla faktury
koncowej, potwierdzonym przez inspektorow nadzoru. Faktury bez potwierdzonych protokotow
wskazanych powyzej nie beda realizowane do czasu uzupetnienia wymaganych dokumentow, przy
czym okres wstrzymania nie jest rOwnoznaczny z opoéznieniem zaplaty naleznego wynagrodzenia
przez Zamawiajacego.
Pozostala warto§¢ wynagrodzenia umownego zostanie rozliczona i zaplacona po odbiorze
koncowym przedmiotu Umowy, na podstawie faktury VAT koncowej obejmujacej catkowite
rozliczenie robdt z tytutu wykonania przedmiotu Umowy. Termin na sprawdzenie dokumentoéw
odbiorowych przez Zamawiajacego wynosi 7 dni liczac od dnia ztozenia kompletu dokumentow
przez Wykonawce.
Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego dokumentéw odbiorowych Wykonawca
wystawi fakture VAT,
W przypadku nie wykonania przez Wykonawce catego przedmiotu Umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie tylko za prace wykonane. Zamawiajacy ma prawo zmieni¢ zakres robot
o roboty zamienne lub zaniechane, w tym uprawniony jest do rezygnacji z wykonania tych robot
przez Wykonawce. Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy, zostanie zmieniona
proporcjonalnie do zmienionego zakresu robot, a Wykonawca nie bgdzie wnosit z tego tytutu
zadnych roszczen wzglegdem Zamawiajacego. Rozliczenie robo6t zaniechanych nastapi zgodnie z
warto$ciami robot przedstawionymi w kosztorysie ofertowym Wykonawcy ztozonym do umowy.
Rozliczenie robot zamiennych odbywaé sie bedzie na podstawie kosztorysu wykonanego przez
Wykonawce w oparciu o nastgpujace zasady:
a. Wykonawca przedtozy kosztorys dla robot zgodny z zatozeniami projektowymi zgodny z
kosztorysem ztozonym do umowy.
b. Wykonawca przedtozy kosztorys dla robot zamiennych w stosunku do rozwigzan
zaproponowanych w projekcie
c. Kosztorysy zostang wykonane w oparciu o ceny czynnikow produkcji (Rg, M, S, Kp, Z)
przyjete z kosztorysow ofertowych ztozonych przez Wykonawce do umowy.
W uzasadnionych wypadkach wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu, w
szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

obnizenia wynagrodzenia w zwigzku z ujawnionymi wadami lub nieprawidtowosciami, w przypadku
nie usunigcia przez Wykonawce wad lub nieprawidtowosci w trakcie procedury odbioru przedmiotu
Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

powierzenia wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy , zgodnie z
art. 636 KC

13.

14.
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Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty nalezno$ci objetych prawidlowo wystawionymi oraz
spetniajacymi wymogi okreslone postanowieniami niniejszej Umowy, w szczegdlnosci w zakresie
zataczanej dokumentacji, fakturami VAT czgsciowymi w terminie do 30 dni od daty ich doreczenia,
za$§ w zakresie pozostatej — nierozliczonej fakturami VAT czg¢$ciowymi — cze$ci naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie faktury VAT koncowej w terminie do 30 dni od daty jej
dostarczenia wraz z dokumentami wskazanymi w § 3 ust 2 Umowy.

Strony ustalaja, ze jezeli po dokonaniu przez Zamawiajacego zaplaty Wykonawcy za zafakturowane
roboty, powstanie konieczno$¢ usunigcia lub wyburzenia dowolnej czeSci takich uprzednio
rozliczonych robot — z powodu wykonania ich przy uzyciu wyrobow budowlanych lub urzadzen,
ktore nie spetniajg wymogow okreslonych w umowie, badz wadliwego ich wykonania, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrotu, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, warto$ci za
wykonanie tych robot, badz wedlug wyboru Zamawiajacego — do pomniejszenia o ich wartos$¢
kolejnych zafakturowanych kwot. Jezeli Wykonawca nie dokona zwrotu warto$ci za wykonanie
tych robot, Iub gdy Zamawiajacy nie bedzie modgl pomniejszy¢ o ich wartos¢ kolejnych
zafakturowanych kwot, to Zamawiajgcy uprawniony begdzie do potracenia wartosci tych robot z
wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wskazanego w § 8.
Zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem na rachunek bankowy VAT Wykonawcy nr .......
wskazany na fakturze VAT.



16. Odbiorcg faktur bedzie osoba prawna:

w

Agencja Mienia Wojskowego
00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 26A
NIP 526-10-38-122
Oddzial Regionalny w Gdyni
81-231 Gdynia, ul. M. Curie —Sklodowskiej 19

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 10% warto$ci
umownej brutto okreslonej w § 7 ust. 1 tj. «eueeeeercnsnsnes ziotych (stownie: ......cocevvevenennnne. ztotych
00/100 groszy) przed podpisaniem umowy.

Zgodnie z art. 148 PZP Wykonawca przed podpisaniem umowy wybiera forme¢ zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wykorzystane na pokrycie roszczen

finansowych Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy, moggacych wynikna¢ z niniejszej umowy,

w szczegolnoscei z tytutu:

a. Zaptaty kar umownych

b. Poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego wykonania przedmiotu umowy i
usuni¢cia wad w okresie rekojmi i gwarancji

c. Poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy

d. Roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstatych z winy Wykonawcy

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w pienigdzu nastgpi:

1l.a.i.1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania catosci zamoOwienia potwierdzonego
podpisaniem protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, (usunigcia ewentualnych wad, usterek
zastrzezonych w protokole odbioru koncowego)

1.a.i.2) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi, jednak nie wczesniej
niz po usunigciu wszystkich wad, nieprawidtowosci i usterek ujawnionych w okresie r¢kojmi 1
gwarancji oraz po przeprowadzonym przegladzie przy udziale stron i spisaniu protokotu odbioru
ostatecznego.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie innej

niz pieni¢zna, okres obowigzywania nie moze by¢ krotszy niz terminy ustalone w ust. 4.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza Zamawiajacy zwrdci z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktorym byly one przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o ktéorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, Wykonawca ktory wnidst zabezpieczenie w formie innej niz pieni¢zna zobowigzany jest
do przediuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, aby po zmianie umowy w
zakresie terminu jej wykonania, okres obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy pokrywat si¢ z terminami o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

§9
WARUNKI GWARANCJI i REKOJMI

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji:



- naroboty budowlane: na okres 36 miesiecy

- na urzadzenia Wykonawca udziela gwarancji wedtug gwarancji producenta, ale nie mniej niz rok i
jeden miesigc od daty dokonania odbioru koncowego. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekazaé karty
gwarancyjne poszczegolnych urzadzen do Zamawiajacego;

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po podpisaniu przez Zamawiajacego
protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen.

2. Strony postanawiajg przedtuzy¢ okres r¢kojmi na czas obowigzywania gwarancji liczony od dnia
nastepnego po podpisaniu protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen.

3. W okresie rckojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad
w terminie 10 dni od daty pisemnego dor¢czenia wezwania do usunigcia wad, a w przypadku, gdy
Z przyczyn technicznych usuni¢cie wady nie begdzie mozliwe w tym terminie Wykonawca usunie
wady w terminie uzgodnionym przez strony. Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg
one uzytkowanie przedmiotu Umowy lub jednego z jego elementow zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania go po raz drugi. W przypadku wad mogacych spowodowac
zagrozenie zycia i zdrowia usunigcie wady powinno nastgpic¢ bez zbednej zwtoki.

4. Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca wraz z przystgpieniem do usuwania wad podejmie czynnos$ci
zmierzajace rowniez do zabezpieczenia przed niekorzystnym oddzialywaniem wady, zwigkszenia jej
rozmiardw, zwigkszenia szkody wywotanej jej ujawnieniem lub powstaniem.

5. Do czynno$ci usuwania wad oraz zabezpieczajacych, o ktérych mowa w ust 4, postanowienia
niniejszej Umowy stosuje si¢ odpowiednio.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystagpi do usuwania wad lub nie usunie ich w terminie,
wzglednie nie dokona czynnosci, o ktorych mowa w ust 4 powyzej, Zamawiajacy uprawniony bedzie
do powierzenia zastepczego wykonania Umowy w tym zakresie, profesjonalnemu podmiotowi
trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania wyroku sadu w tym zakresie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usuni¢cia wad i
zabezpieczenia nieruchomosci, w ktorej wady sie ujawnity.

7. Umowa w czesci okreslajacej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze przedmiotu
Umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisOw Kodeksu cywilnego.
Dodatkowo Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny — karta gwarancyjna.

8. Strony zgodnie ustalaja, ze uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi i gwarancji nie wykluczaja
si¢ wzajemnie. Wybdr rezimu odpowiedzialnosci Wykonawcy nalezy do Zamawiajacego.

9. Ogo6lne warunki gwarancji:

1) Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z umows, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady fizyczne,
zmniejszajace warto$¢ uzytkowsa, techniczng i estetyczng wykonanych robét,

3) W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad,
ujawnionych po odbiorze koncowym.

10.W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej cze$ci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robot budowlanych
lub usunigcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu
ktorego, wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg, Zamawiajacy nie mogt korzystaé z lokalu.

11.Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

1) sity wyzszej,
2) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
3) niezgodnego z instrukcjg uzytkowania z przekazanego obiektu.

12.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktore spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad.

§10

UBEZPIECZENIE



1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy ubezpieczenia obejmujacego budowe

prowadzona na podstawie niniejszej umowy :
1.1.1.a) od wszystkich ryzyk budowy (typu CAR) z suma ubezpieczenia odpowiadajaca
warto$ci  inwestycji, zapewniajaca zabezpieczenie Zamawiajacego i Wykonawcy przed
szkoda z tytutu utraty lub uszkodzenia wszelkiego mienia na terenie budowy oraz szkoda
spowodowana btgdami w sztuce budowlanej, przekazanej przed terminem przekazania
budowy,
1.1.1.b) od odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy w kwocie 200 000,00 zt w zakresie
prowadzonego przez niego przedsigbiorstwa, obejmujacej zawinione przez Wykonawce
spowodowanie $mierci lub uszkodzenie ciata oraz szkode majatkowa na majatku wiasnym lub
osob trzecich, a takze szkode spowodowang bledami w sztuce budowlanej, przekazanej
najpozniej w dniu zawarcia umowy.

Ustalone w umowach ubezpieczenia, udzialy wilasne lub franszyzy redukcyjne, potracone z

wyptaconego odszkodowania beda obcigzaty Wykonawce.

2. Warunki umowy ubezpieczenia o ktérym mowa w ust. 1 punkt a) oraz towarzystwa
ubezpieczeniowe udzielajace ubezpieczenia powinny by¢ przed zawarciem umdéw uzgodnione z
Zamawiajacym.

3. Koszt umowy ubezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4. Umowy ubezpieczeniowe beda zawarte na co najmniej pelny okres wykonywania przez
Wykonawce przedmiotu umowy, a w razie jej zawarcia na okres krotszy niz do dnia odbioru
koncowego Wykonawca zobowiazuje si¢ do jej przedtuzenia na kolejny okres co najmniej na jeden
miesigc przed jej wygasnieciem, pod rygorem przedtuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajacego na
koszt i ryzyko Wykonawcy poprzez potracenie wartosci z biezacych platnosci, na co Wykonawca
wyraza zgode.

5. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty
ubezpieczeniowe o ktorych mowa w ust.l punkt a) na czas trwania robot. Kopie polis
ubezpieczeniowych stanowig zalgcznik nr 5 do niniejszej umowy. W przypadku nie dostarczenia
wymaganego dokumentu ubezpieczenia Zamawiajacy wstrzyma przekazanie terenu budowy, do
czasu dostarczenia przez Wykonawce ubezpieczenia budowy i robot. Przedluzenie terminu
przekazania bg¢dzie wynikato z winy wykonawcy i nie bedzie to miatlo wptywu na harmonogram

6. Wypehienie wyzej wspomnianego zobowigzania nie wyltgcza i nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajacej z niniejszej umowy.

7. Wszelkie zmiany warunkéw umow ubezpieczenia zawartych przez Wykonawce moga byc
dokonane wylacznie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego lub w wyniku ogélnych zmian
wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktorym podpisano umowe
ubezpieczeniowg. W tym ostatnim przypadku, gdy zmiany takie oznacza¢ beda pogorszenie
ochrony ubezpieczeniowej, Wykonawca zobowigzany bedzie do rozszerzenia na swoj koszt
ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

§11

ODPOWIEDZIALNOSC STRON ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE
WYKONANIE UMOWY

1. Poza innymi przypadkami opisanymi w Umowie Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary
umowne:
1) za opdznienie w stosunku do termindéw okre§lonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
— w wysokosci 0,1% warto$ci netto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia od wynagrodzenia
za poszczegdlne pozycje zawarte w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
2) z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 10% wartosci przedmiotu Umowy netto okreslonej w § 7 ust. 1,



3) za nie przejecie placu budowy w terminie o ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 11)— w wysokoS$ci
500 zt za kazdy dzien opoznienia, dotyczy rowniez nie przejecia placu budowy z winy
Wykonawcy spowodowanej niedostarczeniem polisy ubezpieczeniowej,

4) za nie rozpoczgcie robdt w terminie o ktérym mowa w § 2 ust. 1) — w wysokos$ci 500 zt za
kazdy dzien opdznienia,

5) za opdznienie w usuni¢ciu wad, usterek lub nieprawidlowosci stwierdzonych przy odbiorze,
w okresie gwarancji i rgkojmi, w wysokosci 0,05 % wartosci wynagrodzenia netto za kazdy
dzien opdznienia liczony od terminu, o ktérym jest mowa w § 9 ust. 3 do dnia faktycznego
usuni¢cia wad, usterek lub nieprawidtowosci.

6) za odstapienie Wykonawcy od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10% wartosci przedmiotu Umowy netto okreslonej w § 7 ust. 1,

7) w przypadku nie realizowania umowy przez osoby, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 pkt 24-26
Umowy, na podstawie umowy o prace Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w
wysokosci 500 zt za kazdy przypadek naruszenia

8) ustala si¢ oplate w wysokosci 500,0 ztotych za kazde stwierdzone naruszenie przepisow BHP
na budowie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
przewyzszajacego wysoko$¢ naliczonych kar umownych do wysokosci szkody rzeczywistej na
zasadach ogdlnych.

W pozostatych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy strony ponosza
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.

W mysl art. 498 KC Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych i innych naleznos$ci z
wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca
wyraza zgodg.

§12
PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy: ...........cocooiiiiiiiiiiiiiiinn.. tel. .o — przedstawiciel
Wykonawcy

2) Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych: ............cooooiiiiiiiiiiiii i, tel. ..ol

Przedstawicielami Zamawiajagcego w odniesieniu do robdt objetych umowa beda inspektorzy
nadzoru inwestorskiego:

1) specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana — ...........ccccoeevvenvenennee.

2) specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i

elektroenergetycznych elektryczne — Roman Balcerowski, tel. 601 643 863,;

Zamawiajacy wyznacza koordynatora do kontaktow w sprawie realizacji robot objetych umowa:
Magda Jastrzembska
Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z pézn. zm.).
Inspektorzy nadzoru uprawnieni sg do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych, z jakoscig i
iloscig robot, ktore sg niezbedne do prawidtlowego wykonania Umowy .
Inspektorzy nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiajacego wymieni w ust. 2 i 3, nie posiadajg
pelnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajacego decyzji niosgcych skutki finansowe
wykraczajace poza harmonogram rzeczowo- finansowy Wykonawcy
i powodujacych zwigkszenie wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawcy, oraz decyzji zmieniajacych
technologie robot przyjete w dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy nie dokona zaplaty wynagrodzenia za roboty zamienne wykonane z naruszeniem
ust. 6.



8.

9.

2.

Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robot bez zgody
Zamawiajgcego.

Zmiana kierownika budowy oraz kierownikdw robot, ktérzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajacego do realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastgpi¢ moze na wniosek Wykonawcy,
za pisemng zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotaczy dokumenty potwierdzajace, ze
proponowane osoby posiadajg odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i do§wiadczenie zawodowe.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, jezeli Wykonawca nie podjat
realizacji robdt objetych umowa w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy, okreslonej w
harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonywania prac. Z uprawnienia do odstapienia od
Umowy, okreslonego w zdaniu poprzedzajacym Zamawiajacy moze skorzysta¢ w terminie 100 dni
od dnia stwierdzenia niepodj¢cia robot przez Wykonawce.

Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy w trybie natychmiastowym, bez
zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku gdy:

1) Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen, nie wykonuje robot zgodnie z warunkami
umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje inne zobowigzania umowne,

Wykonawca op6znia si¢ z wykonaniem przedmiotu Umowy, w cato$ci lub w czesci 0 20 dni w stosunku
do harmonogramu rzeczowo-finansowego, w tym w szczegdlnosci kamieni milowych

Wykonawca zaniechat realizacji prac bez zadnej uzasadnionej przyczyny przez okres dluzszy niz 7 dni,
Wykonawca nie wykonat obowiazku, o jakim mowa w § 8 ust. 1,

w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o ogloszenie upadtosci lub wszczgto postepowanie
naprawcze lub likwidacyjne wobec Wykonawcy, a takze w przypadku podjecia uchwaty lub innej
decyzji o rozwigzaniu lub likwidacji Wykonawcy,

3.

4,

Oswiadczenie o odstapieniu od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci.

W przypadku odstgpienia od umowy, wzglednie jej wypowiedzenia, Strony w terminie 7 dni od daty
odstgpienia, przystapia do sporzadzenia szczegblowego protokotu zrealizowanego zakresu
przedmiotu Umowy wg stanu na dzien odstgpienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi si¢ na
czynnosciach odbiorowych Zamawiajacy uprawniony bedzie do sporzadzenia protokotu
jednostronnego — w takim przypadku Wykonawca przyjmuje ustalenia protokotu odbioru, jako
wlasne.

Zamawiajacemu przystuguje roéwniez prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci, w
terminie jednego miesigca, od daty wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze
wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy i Zamawiajacy odstgpit od umowy w terminie jednego miesigca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze¢$ci Umowy.

Poza przypadkami okreslonymi w niniejszej Umowie Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstagpienia od umowy w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Niezaleznie od skorzystania z prawa do odstagpienia od Umowy, przy opdznieniu robot powyzej 20
dni kalendarzowych w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego, Zamawiajacy moze
powierzy¢ wykonanie robot w catosci lub ich dowolnej czesci osobie trzeciej, zas Wykonawca
bedzie ponosit odpowiedzialnos$¢ za tak powierzone roboty w szczegdlnosci z tytulu gwarancji
jakosci 1 rekojmi oraz pokryje koszty wynagrodzenia osoby trzeciej powigkszone o 10% narzut.
Wszelkie roszczenia wynikajace z niniejszej Umowy wobec Zamawiajagcego Wykonawca jest
zobowigzany zglosi¢ Zamawiajacemu na pismie, w terminie 7 dni od dnia powstania przyczyny
uzasadniajgcej roszczenie, pod rygorem utraty prawa powolywania si¢ na nie tak wobec
Zamawiajgcego

W wypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegdlowe:



7.1.1.a)  wterminie 30 dni od daty ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien ztozenia o§wiadczenia o odstgpieniu,
7.1.1.b)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej nastapito odstapienie,
7.1.1.¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatldw, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza Umowa, jezeli odstapienie od
Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
7.1.1.d)  Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu wniosek o dokonanie odbioru rob6t przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych niezwtocznie po ich wykonaniu,
7.1.1.e) Wykonawca najpdzniej w terminie 14 dni od dnia koncowego odbioru robdt opusci
teren i protokolarnie przekaze teren Zamawiajacemu.
10. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z winy Zamawiajacego obowiazany jest do:
dokonania odbioru robot przerwanych,
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia zlozenia o§wiadczenia o odstgpieniu,
przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

§ 14
ZMIANY W UMOWIE

1. Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku gdy:

1)  po zawarciu umowy, zaistnieja zdarzenia o charakterze sity wyzszej, niezalezne od stron, ktore
uniemozliwityby terminowe wykonanie zobowigzan; w takiej sytuacji Strony zobowiazujg si¢
do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy; za site
wyzsza przyjmuje si¢ zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie mogly
zapobiec ani ktoremu nie mogg przeciwdziatac¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
w czegsci lub w catosci jego zobowigzan,

2) Zaistniejg okolicznosci bedace nastepstwem dzialania organow wiladzy publicznej, osob
trzecich w szczegolnoscei:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp. przy dotozeniu wszelkiej starannosci przez Strony umowy;

b)  wydanie przepisow powszechnie obowigzujacych rzutujagcych na przebieg procesu
budowlanego.

Zamawiajacy nie ma obowigzku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jezeli
Wykonawca w terminie 3 dni od zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 nie przediozy
Zamawiajacemu szczegélowego wniosku o przedhuzenie terminu wraz z uzasadnieniem. Strony
zastrzegaja, ze w przypadku zaniechania czynnosci poinformowania Zamawiajacego o
wystapieniu okolicznos$ci opisanych w ust. 2 lub zaniechania zgloszenia tego faktu w formie
pisemnej, Strony uwazac beda, iz Wykonawca przyjat na siebie odpowiedzialno$¢ za wptyw tych
okolicznos$ci na sposob i termin wykonania Umowy.

c) Przez Site Wyzsza Strony rozumiejg zdarzenie lub uwarunkowanie nieprzewidziane w dniu
zawarcia Umowy, zewnetrzne i niezalezne od Strony, tj. takie, na ktérego wystapienie i
trwanie Strona nie miata wptywu oraz ktéremu nie bytla w stanie zapobiec pomimo
dotozenia najwyzszej starannos$ci, w szczegolnosci kleski zywiotowe, strajki, wojny, ataki
terrorystyczne lub zagrozenia takim atakiem, inne uzycie przemocy, jak réwniez zmiany
przepisow prawa. Do Sity Wyzszej nie zalicza si¢ zdarzenia zawinionego przez Strong albo
przez osobe trzecia, za ktorag Strona odpowiada, braku srodkéw finansowych, chyba ze ich
brak wynika z zaistnienia Sity Wyzszej.

2)  Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne czynnos$ci zmierzajace do ograniczenia skutkow Sity
Wyzszej w zakresie wykonania Umowy.



3)

4)

5)

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty zlozenia wniosku przez Wykonawce zdecyduje,
czy i o ile przedtuzy termin wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp
miedzy innymi:
1)  Dopuszczalna jest zmiana umowy polegajgca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian
samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy).
2)  Dopuszczalne jest skrocenie terminu wykonania umowy pod warunkiem uzyskania zgody

Zamawiajacego.
3)  Dopuszczalne jest zmniejszenie wynagrodzenia o ktorym mowa w § 7 ust. 1 zwigzane z
koniecznoscig rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania cze$ci zamowienia lub z

tytutu wykonania robot zamiennych
4)  Dopuszczalne jest wydtuzenie terminu wykonania umowy z powodu wystgpienia przyczyn o
obiektywnym charakterze, w szczegolnosci sity wyzszej. Termin realizacji przedmiotu umowy
moze wowczas ulec przedtuzeniu o czas trwania przeszkody. Jako przeszkoda traktowane
bedzie zdarzenie ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie mogly zapobiec ani
ktéremu nie mogg przeciwdziatac, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie zobowigzan
umownych.
5)  Ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczacym realizowanej umowy W wyniku czego
nastgpi koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.
Wszelkie zmiany i uzupetienia tresci umowy musza mie¢ forme¢ pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§15
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wykonawca ponosi pelng wylaczna odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w
zwigzku z prowadzonymi robotami stanowigcymi przedmiot niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy zwigzane z bezpieczenstwem, higieng pracy i ochrong
przeciwpozarowa w zwigzku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca robot.
Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajagcego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, dokona¢ przelewu wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej Umowy na
osobg trzecia.

Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z Umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
adresu siedziby i o kazdej innej zmianie w dziatalno$ci mogacej mie¢ wptyw na realizacj¢ Umowy.
W przypadku niedopetnienia tego obowigzku Wykonawce beda obcigza¢ ewentualne koszty
mogace wynikng¢ wskutek zaniechania przedmiotowego powiadomienia. W przypadku nie
zrealizowania zobowigzania do zawiadomienia o zmianie adresu, o ktdrej mowa powyzej, pisma
dostarczone pod adres, wskazany w niniejszej Umowie, uwaza si¢ za dorgczone.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o kazdym opoznieniu
robot podajac powody niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazkow umownych, pod
rygorem przeniesienia na Wykonawce negatywnych skutkow wynikajacych z zaniechania
zawiadomienia o tym fakcie.

Jezeli okaze si¢, ze do sprawnej realizacji Umowy niezbgdne jest dokonanie wzajemnych
dodatkowych uzgodnien, strony zobowigzane sa do dokonania tych uzgodnien niezwlocznie, celem
niezwlocznego przystapienia do dalszej sprawnej realizacji Umowy.

Wykonawca  zobowigzany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych
dotyczacych Zamawiajacego uzyskanych od niego lub przy okazji wykonywania Umowy badz
prowadzenia negocjacji lub rozmoéw, jak rowniez wszelkich innych informacji, jakie uzyskat w
zwiazku z realizacjg niniejszej Umowy lub przy prowadzeniu negocjacji lub rozmoéw, ktore dotycza
wykonania Umowy lub dzialalno$ci Zamawiajgcego, bez wzgledu na sposob i forme ich utrwalenia
1 przekazania. Wszelkie zatgczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng cze$c.



9. Wszelkie spory, wynikajace z realizacji umowy beda rozstrzygane przez Sad Rejonowy w Gdyni
lub Sad Okregowy stosownie do whasciwosci rzeczowej.

10. Wykonawca o$wiadcza, iz zostal poinformowany o uprawnieniach wynikajacych z rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
pouczenie w tym zakresie zostato zawarte w specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamoéwienia.

11. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy
Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

12. Umowe sporzadzono w 2 (dwdch) egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

ZALACZNIKI:
1. Zalacznik nr 1 — Wykaz dokumentacji bedacej podstawa realizacji umowy
2. Zalacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo — finansowy
3. Zalacznik nr 3 - Kosztorys ofertowy - uproszczony Wykonawcy sktadany do umowy
4. Zalacznik nr 4 — Oferta Wykonawcy
5. Zalacznik nr 5 - Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy
6. Zalacznik nr 6 - Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zalacznik nr 3 do IWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia: roboty budowlane polegajace na adaptacji lokalu — hali sprzedazy
zgodnie z projektem wnetrz ..Wizualizacja placowki” w lokalu uzytkowym polozonym w Gdyni,
przy ul. Antoniego Abrahama_36-44 lok. nr 4 w Gdyni oraz pomieszczeniami zaplecza tj.
przedsionkiem, sanitariatem, skladem oraz piwnicami wraz z instalacjami: wodna, centralnego

ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, elektryczna, alarmowa i teletechniczna

— prace wykonczeniowe w hali sprzedazy (miedzy innymi: wymiana witryny fasadowej z
drzwiami wejSciowymi, ulozenie nowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej, nowe
oktadziny na $cianach i sufitach, utozenie posadzki z ptytek);

— wykonanie nowej instalacji alarmowej w lokalu;

— remont pomieszczenia sanitariatu (migdzy innymi: skucie starych oktadzin, utozenie nowej
glazury i terakoty, bialty montaz, wymiana stolarki drzwiowej);

— remont przedsionka (migdzy innymi: wymiana stolarki drzwiowej, malowanie);

— remont skladziku (migdzy innymi: wymiana stolarki drzwiowej, demontaz szafy,
malowanie $cian).

— wykonanie instalacji alarmowej w lokalu

— wykonanie instalacji systemu CCTV ( telewizji przemystowej )

— Wykonanie instalacji sieci strukturalnej ( telefon, internet )

Szczegbtowe warunki prowadzenia prac okre$la dokumentacja wykonawcza — wizualizacja,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robo6t, oraz przedmiarem robot.



