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zawarta w dniu .............. 2020 r. w Gdyni pomigdzy:

Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie, Warszawa, ul. Nowowiejska 26A, Oddziat Regionalny
w Gdyni, 81-231 Gdynia, ul. M. Curie Sktodowskiej 19 NIP: 526-10-38-122, REGON: 011 263 946-
00242, zwana dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

- Dyrektor Oddzialu Regionalnego w Gdyni

a

...................................... , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg .........ccccoovvvvviiiiiiiiinnnn , Z
$1€dziba PIZY ...ococeeveenieiieiieeeeeen, , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkalym przy ul. ......ccoocovvvieeiiiiecienninnn, , NIP:
...................................... , REGON: ....ccoovvvii e, FEPrEZENtOWANYmM przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”
wystepujacy tacznie w dalszych postanowieniach umowy jako Strony.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu (postepowanie
nr OG-DIR.264.16.2020) - zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest : ,,Remont antresoli wraz z naprawa schodow zewnetrznych

w budynku przy ul. Podchorazych 10 A w Gdyni”.
2. Zakres prac i robot budowlanych obejmuje:

1) rozebranie posadzki z ptytek podlogowych wraz z cokotem w ciggu komunikacyjnym
na catosci antresoli

2) przygotowanie powierzchni przez skucie nierownosci i zagruntowanie

3) wykonanie posadzki betonowej

4) pomalowanie farbami olejnymi konstrukcji zadaszenia, balustrad i krat

5) likwidacja uszkodzen, luznych tynkow i oktadzin z wyré6wnaniem powierzchni

6) zagruntowanie i pomalowanie spodniej powierzchni antresoli, $cian i balustrad

7) naprawa stopni schodowych
8) wywiezienie i utylizacja gruzu powstatego podczas robot remontowo-budowlanych

Prace nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, oraz
przedmiarem robot, ktory nie stanowi podstawy wyceny a jedynie materiat pomocniczy.
3. Wykonawca wykona przedmiot umowy z wiasnych, nowych, materiatoéw, przy uzyciu swoich
narzedzi i sprzetu.
4. Szczegodtowe warunki wykonania przedmiotu umowy, jak rowniez realizacji przedmiotu umowy
okresla wykaz dokumentacji bedgcej podstawg realizacji umowy:
1) Opis przedmiotu zamowienia i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot —
zatgcznik nr 11 2;



2) Oferta wraz z kosztorysem — zatacznik nr 3 i 4.
stanowigce integralng cz¢$¢ niniejszej umowy. Celem usunigcia watpliwosci interpretacyjnych
strony ustalaja, ze do interpretacji umowy stosuje si¢ kolejno$¢ zalacznikow wymienionych
W niniejszym ustgpie, a postanowienia tych dokumentow majg wzglgdem siebie pierwszenstwo
odpowiednio do wskazanej powyzej kolejnosci.

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w
rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t. z
pozn. zm.), w dalszej cze$ci zwanej Prawem Budowlanym. Zamawiajacy o$wiadcza rowniez, iz
w chwili przekazania placu budowy nieruchomo$¢ bedzie wolna od jakichkolwiek obcigzen na
rzecz 0sob trzecich.

6. Wykonawca oswiadcza, ze upewnil si¢, co do prawidlowosci i kompletnosci dokumentacji
przekazanej przez Zamawiajacego i nie zglasza w tej mierze zadnych zastrzezen.

7. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z miejscem wykonywania przedmiotu umowy,
w szczegdlnosci z warunkami otoczenia, warunkami $rodowiskowymi i w zwigzku z tym
o$wiadcza, ze wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z jej treScig (w tym zgodnie z zatagcznikami)
jest mozliwe i nie zgtasza w tej mierze zadnych zastrzezen.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajacego — na wilasny koszt
i odpowiedzialnos¢ — wszelkich szczegotéw dotyczacych wykonywanych robot, objetych
przedmiotem niniejszej Umowy, a nie ujetych w przedmiarze robdt. Strony uzgadniaja, ze
niescistosci dokumentacji nie beda stanowily podstawy do zawarcia aneksu do umowy na roboty
dodatkowe, o ile zaistniataby konieczno$¢ wykonania takich robot.

9. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w przedmiarach oraz
robot dodatkowych, ktorych przy zachowaniu pelnej staranno$ci nie mozna bylo wcze$niej
przewidzie¢, w sytuacji gdy wykonanie tych robot ze wzgledow techniczno-uzytkowych bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiazujacymi na
dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

10. Jezeli w toku realizacji robdt, o ktorych mowa w § 1, wystapi konieczno§¢ wykonania robot
nie objetych w dokumentacji do umowy (dalej roboty dodatkowe), Wykonawca zobowigzany be-
dzie wykona¢ te roboty z zastrzezeniem ust. 11 ponizej, przy jednoczesnym zachowaniu tych sa-
mych norm, standardow, parametréw co w ztozonej ofercie.

11. Na roboty dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 10, sporzadzony zostanie protokot koniecznos$ci.
Protokdt konieczno$ci nie stanowi zlecenia wykonania robdt dodatkowych, lecz podstawe do za-
warcia aneksu do Umowy na wykonanie robot dodatkowych.

12. Wprowadzenie powyzszych zmian wymaga formy pisemnej — aneksu do umowy.

13. Wykonawca nie moze wstrzyma¢ prac pod pretekstem oczekiwania na akceptacje robot
zamiennych, zaniechanych, materiatow Iub technologii rob6t przez Zamawiajacego.
14. Zamawiajacy oswiadcza Wykonawcy, ze posiada $rodki finansowe na realizacje robot

objetych niniejsza Umowag. Limity platno$ci do wysokosci posiadanych $rodkéw na dany rok
okreslonych w Planie Remontow.

§2
TERMIN WYKONANIAPRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy bedzie wykonany w terminie 45 dni kalendarzowych od
daty przekazania placu budowy, przy czym rozpoczecie robot nastapi w terminie 7 dni od
daty przekazania placu budowy.

2. Zachowanie uzgodnionych przez Strony lub wyszczegolnionych w Umowie termindéw jest
podstawowym obowigzkiem Wykonawcy.  Wykonawca dokonat szczegdlowego przegladu
Dokumentacji technicznej, terenu budowy, warunkow i frontu robdt i potwierdza mozliwo$é



wykonania przedmiotu Umowy w termie wymienionym w ust. 1, tj. 45 dni od daty przekazania
placu budowy.

3. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, lezacej po stronie Wykonawcy, tempo robdt, zdaniem
przedstawiciela Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie pozwoli na terminowe
zakonczenie robot, przedstawiciel Zamawiajacego lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow umozliwiajagcych przyspieszenie tempa robot. W przypadku
niezastosowania si¢ Wykonawcy do polecenia przedstawiciela Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie czesci lub catosci robot osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca poniesie wszystkie dodatkowe koszty
zwiagzane z podjetymi w tym trybie dzialaniami, w tym koszty ogdlne Zamawiajacego. ( zgodnie z
Art. 636 §1 KC). Nie stosuje si¢ zapisow art. 480 KC

4. Za date zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uwazana bedzie data zakonczenia i odbiodr
wszystkich robot.

§3
OBOWIAZKI STRON

1. Strony beda wspotdziata¢ w celu prawidlowego, nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy w szczegdlnosci nalezy:
1) nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, przy uzyciu wiasnych, nowych materiatow,
zgodnie z umowsg, dokumentacjg projektows przekazang przez Zamawiajgcego, zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, posiadanymi umiejetnosciami i doswiadczeniem
odpowiednim do nalezytego wykonania czynno$ci powierzonych Wykonawcy, jak rowniez
zgodnie z przepisami prawa oraz obowigzujacymi normami,
2) wykonywanie prac zgodnie z OPZ oraz STWIOR, obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego, z zachowaniem przepisow BHP, i kodeksem pracy, oraz innymi wlasciwymi w
tym zakresie obowigzujacymi przepisami prawa i normami,
3) prowadzenie robdot budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401), oraz innych wtasciwych
w tym zakresie obowiazujacych przepiséw prawa i norm,
4) natychmiastowe usuwanie z terenu budowy wszelkich zanieczyszczen i zbgdnych
materialow zwigzanych z prowadzonymi robotami,
5) zapewnienie we wilasnym zakresie i na wlasny koszt wywozu odpadow
i nieczystosci powstalych w trakcie robot w zwiazku z ich wykonywaniem,
6) postgpowanie z odpadami powstalymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy i w
zwiazku z jej wykonywaniem zgodnie z postanowieniami ustawy o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U.2019.701 j.t. z pdézn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Ochrony
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923)
oraz przedstawienia stosownych dokumentow na zadanie Zamawiajacego oraz innymi
wlasciwymi w tym zakresie obowigzujagcymi przepisami prawa i normami,
7) budowanie z pelnowarto§ciowych, nowych, materiatow posiadajacych certyfikaty,
$wiadectwa jakos$ci i dopuszczenia do uzywania w budownictwie, aprobaty techniczne, a po
wykonaniu przedmiotu umowy wydanie Zamawiajacemu kopii tych dokumentow wraz z
deklaracjami zgodno$ci,
8) protokolarne przejecie placu budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy,
9) organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zaplecza
budowy, w tym zaplecza socjalnego dla pracownikoéw oraz zaplecza technicznego dla
sktadowania urzgdzen, maszyn, narzedzi i materiatdéw budowlanych, z zachowaniem nalezytej
staranno$ci, w tym zachowanie porzadku na terenie budowy oraz terenie przylegtym do
budowy.
10) ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, zabezpieczenie terenu przed
dostepem o0sob nieuprawnionych,
11) natychmiastowe usunigcie wszelkich szkdéd 1 awarii spowodowanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot,



12) przerwanie robdt na zadanie Zamawiajgcego 1 w zwigzku z tym zabezpieczenie
wykonania rob6t przed ich zniszczeniem, jak rowniez zabezpieczenie terenu przed dostgpem
0s6b nieuprawnionych,

13) zglaszanie Zamawiajacemu odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
w formie pisemnej na adres Zamawiajacego, a takze drogg mailowa pod warunkiem
potwierdzenia otrzymania wiadomo$ci,

14) zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru konicowego,

15) wykonanie przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru koncowego, wszystkich
niezbednych préb, odbioréw i badan, w ktorych uzyskany zostanie wynik pozytywny,

16) uzyskanie na wilasny koszt, w imieniu Zamawiajacego, na podstawie udzielonego
przez Zamawiajacego petnomocnictwa, wszelkich niezbgdnych decyzji, zezwolen, warunkoéw
1 uzgodnien, opinii i zgdd oraz sporzadzania raportéw wymaganych (takze wewngtrznymi
instrukcjami Zamawiajacego) do nalezytego wykonania przedmiotu umowy i przekazania ich
Zamawiajacemu wraz z wniesieniem wymaganych optat,

17) zabezpieczenie obiektu przed opadami i wplywami atmosferycznymi,

18) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot oraz przekazanie go Zamawiajagcemu
W terminie nie pozniejszym niz termin odbioru konicowego robdt,

19) uczestniczenie w czynno$ciach odbioru, usunigcie stwierdzonych wad, usterek lub
nieprawidlowosci, przekazanie wymaganych atestow i za§wiadczen,

20) zgloszenia w formie pisemnej gotowosci do odbioru ostatecznego na trzydziesci (30)
dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady,

21) dopuszczenie do pracy w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy i w jego
bezposrednim otoczeniu wylacznie pracownikow, posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
doswiadczenie, uprawnienia, jak rowniez aktualne badania lekarskie i szkolenie bhp,

22) dopuszczenie do pracy w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy i w jego
bezposrednim otoczeniu wylgcznie pracownikéw w schludnych i jednolitych, ubraniach
roboczych wtasciwych dla danego stanowiska pracy, zgodnie z przepisami szczeg6élnymi BHP,
23) niedopuszczenie do wykonywania przedmiotu Umowy 1 usuni¢cia z miejsca
wykonywania przedmiotu Umowy 0s6b nie spetniajacych warunkéw okreslonych w pkt 21 i
22 powyzej, jak rowniez oséb znajdujacych si¢ pod wptywem alkoholu lub $rodkéw
odurzajacych, atakze sprowadzajacych zagrozenie dla zycia, zdrowia i mienia 0s6b ,
wzglednie wykonujacych roboty w sposob sprzeczny z Umowa,

24) uzywanie do wykonania przedmiotu Umowy wylacznie narzedzi / urzadzen / maszyn
posiadajacych wilasciwe badania UDT, jak rowniez prawidlowo skalibrowanych,
odpowiednich do wykonywania prac danego rodzaju oraz sprawnych technicznie,

25) wyznaczenie kierownika budowy lub kierownikoéw robot, oraz zapewnienie wg
potrzeb wiasciwej obstugi geodezyjnej i obstugi laboratoryjnej dla budowy,

26) kazdorazowe informowanie Zamawiajacego o przekazaniu podwykonawcom do
wykonania czgéci przedmiotu umowy,
27) w przypadku konieczno$ci zajecia pasa drogowego na czas niezbedny do

zrealizowania przedmiotu Umowy uzyskanie na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajacego ostatecznego i prawomocnego zezwolenia wilasciwego Organu, w tym
opracowanie projektu organizacji ruchu zastgpczego oraz zdanie zajmowanego pasa po
zakonczeniu robot wilasciwemu Organowi. W razie nie przekazania pasa drogowego w
terminie ustalonym przez wlasciwy Organ, Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu kary
pieniezne poniesione z tego tytutu,

28) przygotowanie dokumentéw niezbednych do zakonczenia budowy (uzgodnien,
wynikow prob i testow).
29) Wykonawca na swoj koszt 1 swoim staraniem wykona i zawrze umowy na

dostarczanie mediow niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy lub zatozy podliczniki na
instalacji istniejace;j.

30) praca w formie i godzinach, w jakich bedzie to niezb¢dne w celu zapewnienia
cigglosci robdt prowadzonych przez Wykonawce w terminach umownych,

31) zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, a takze nieuprawnionym
zaborem, na swoj koszt, wczesniej wykonanych elementéw przedmiotu Umowy, w tym robot,



mogacych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robdt. Jezeli Wykonawca

spowoduje szkody w elementach przedmiotu Umowy realizowanych lub zakonczonych,

niezaleznie czy byly one przez niego wykonywane, usunie je lub wartos$¢ tych szkodd oszacuje
przedstawiciel Zamawiajacego i ich kosztem obcigzy Wykonawce. Dokonanie odbioru
czesciowego nie powoduje przeniesienia odpowiedzialnosci na Zamawiajacego.

32) Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim

osobom przez niego upowaznionym, a takze pracownikom organow Nadzoru Budowlanego,

dostepu do terenu budowy, terenu wykonywania przedmiotu umowy oraz do wszystkich
miejsc, gdzie sg lub gdzie przewiduje si¢ wykonywanie robodt, zwigzanych z realizacja
przedmiotu Umowy.

33) wykonanie innych czynno$ci niewyszczegdlnionych powyzej, a niezbednych do

prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

3. Do obowiazkéw Zamawiajacego w zakresie realizacji przedmiotu Umowy nalezy :

1) protokolarne przekazanie placu budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy;

2) odbior prawidlowo wykonanego przedmiotu Umowy, w tym dokonywanie odbioréw
robot zanikajacych 1iulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych przedmiotu
Umowy prawidlowo wykonanego;

3) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego;

4) zaptaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonane roboty;

5) wspotdziatanie z wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy.

§ 4
WYMOGI DOTYCZACE STOSOWANYCH WYROBOW BUDOWLANYCH

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania robdt przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot przy uzyciu
materialow wlasnych.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz by¢ zgodne z wymaganiami projektu.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania przez Wykonawce wyrobow budowlanych
rownowaznych do opisanych w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot. W takim
przypadku, przed wbhudowaniem, Wykonawca jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego
wyroby budowlane speiniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego i posiadaja parametry
techniczne takie same lub lepsze niz w dokumentacji projektowej. Zmiana wyrobéw budowlanych
wymaga zgody Zamawiajacego.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do zastosowanych wyrobow budowlanych dokumenty dopuszczajace do obrotu zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266 j.t.).

5. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na swoj koszt badan
jakosciowych stosowanych wyrobow.

6. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczeciem realizacji elementu robot jest
zobowigzany przedstawi¢ proponowane przez siebie, na podstawie zapisow w dokumentacji
projektowej, rozwigzania planowanych do zastosowania wyrobow i uzyskaé akceptacje inspektora
nadzoru oraz Zamawiajgcego. Propozycja powinna zawiera¢ pelne dane techniczne, informacje o
producencie i dostawcy (atesty, aprobaty techniczne, karty materiatowe itd.)

7. W przypadku nie uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajacego, ma on prawo zadaé rozbiorki
wykonanych robot i powtornego ich wykonania z materiatlow i1 przy zastosowaniu technologii
przewidzianych w projekcie i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét. Inwestor
moze przyja¢ roboty mimo stwierdzonych odstepstw od projektu i specyfikacji i obcigzy¢
wykonawcg karami przewidzianymi w umowie.

8. Do wniosku o zmian¢ materialow wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢: kosztorys
przedstawiony do umowy oraz kosztorys dla proponowanego rozwigzania materialowego.



Kosztorysy nalezy sporzadzi¢ wg kalkulacji szczegdtowych, KNR 1 cen kwartalnych
SEKOCENBUD z okresu ich wykonania.

9. Zamawiajacy w ciagu 10 dni zapozna si¢ z przedstawiong propozycja i wyrazi w tym zakresie
swoje stanowisko.

10. Zaakceptowanie wyroboéw budowlanych lub urzadzen przez Zamawiajacego nie wytacza jego
uprawnien zwigzanych z niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem robdt, w tym
wynikajacych z wad wyrobow budowlanych lub urzadzen, ich zlej jako$ci, nieprawidtowego
zastosowania lub innych przyczyn majacych zwigzek z wyrobami budowlanymi lub urzadzeniami.

§5
ODBIOR CZESCIOWY I KONCOWY PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr koncowy,
3) odbidr ostateczny, tj. na koniec okresu gwarancji.

2. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest kompletny, prawidtowo wykonany
przedmiot umowy.
3. O terminach odbioréw czgsciowych Wykonawca kazdorazowo zawiadomi Zamawiajacego na
pismie co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem (3 dni robocze). O terminie odbioru koncowego
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego z 5 dniowym wyprzedzeniem (5 dni roboczych).
4. Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru w formie:
1) droga mailowa zgodnie z ustalonym rozdzielnikiem korespondencji — dla odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu

2) pisemnej na adres Zamawiajacego dla odbioru koncowego. Potwierdzenie tego wpisu przez
inspektora nadzoru w terminie 5 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiagnigcie
gotowosci do odbioru w dacie dostarczenia zgloszenia.

5. Odbidr czeSciowy lub koncowy nastgpi odpowiednio w terminie do 5 dni roboczych od daty
pisemnego zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia czgsci lub catosci robot oraz zlozenia przez
Wykonawce kompletnych prawidlowych dokumentéw odbiorowych, w tym dokumentéow, o
ktorych mowa w § 3 ust. 2 pkt 7,15,28.

6. Nie przekazanie prawidtowych dokumentow, o ktorych mowa powyzej, w terminie gotowosci
odbiorowej, strony traktowa¢ beda, jako niewykonanie/nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

7. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub przedmiot umowy zostat
wykonany w sposob sprzeczny z Umowa lub bedzie miat zastrzezenia co do kompletnosci i
prawidlowosci dokumentacji odbiorowej, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy nowy termin
ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego, z zastrzezeniem, ze w
przypadku, gdy do czasu ponownego odbioru rob6t Wykonawca nie usunie nieprawidtowosci
usterek lub wad w wykonaniu przedmiotu Umowy, wzglednie nie skompletuje calej wymaganej
Umowg dokumentacji to Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wykonania tych czynnosci na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskania orzeczenia sagdu w tym zakresie.

8. W przypadku wykonywania robdt ulegajacych zakryciu Wykonawca zawiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych celem umozliwienia ich
sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru oraz dokonania protokolarnego odbioru tych robét.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, usterki lub
nieprawidlowo$ci, to Zamawiajacemu przyshugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady, usterki nadaja si¢ do usunigcia, moze on odméwi¢ odbioru do czasu ich
ostatecznego usunigcia, wyznaczajagc Wykonawcey w tym zakresie odpowiedni termin, zgodny
z technologicznymi mozliwo$ciami wykonania.



2) Jezeli wady lub nieprawidlowosci nie nadajg si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu Umowy, to Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
lub od Umowy odstapi¢.

3) W przypadku drobnych usterek, nieuniemozliwiajacych uzytkowania przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru i ustali¢ termin ich usunigcia w protokole odbioru
koncowego.

10. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, zastrzezenia Zamawiajacego dotyczace wykonanych
prac, jak tez terminy wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad, usterek lub
nieprawidlowo$ci. Date podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego, traktuje
si¢ jako dat¢ wykonania i odbioru przedmiotu Umowy.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunie¢ciu wad, usterek lub
nieprawidlowos$ci oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot,
jako wadliwych.

12. Usunigcie wad, usterek lub nieprawidlowosci powinno by¢ stwierdzone protokolarnie i
potwierdzone podpisem uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego.
13. Strony ustalaja, ze korespondencja, dla ktorej wymagana jest forma pisemna wysytana bedzie

na nastepujacy adres Wykonawcy:

14. Podpisanie przez Zamawiajacego ktoregokolwiek z protokotdow zaawansowania roboét i zaplata
jakichkolwiek kwot wynagrodzenia za wykonanie czgsci robot nie moze by¢ traktowana, jako
akceptacja tejze czesci robot, albowiem roboty moga zosta¢ przyjete jedynie w catosci i jedynie w
formie podpisania protokotu koncowego robot wraz z rozliczeniem ostatecznym. W przypadku nie
podpisania protokotu koncowego robdt, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wyptacone
Wykonawcy kwoty, jako nienalezne, podlegaja zwrotowi.

§6
ODBIOR OSTATECZNY

1. Odbidr ostateczny nastepuje przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, po zgloszeniu gotowosci
odbioru przez Wykonawce zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 20 i polega na ocenie wykonanych robot w tym
zwigzanych z usunigciem wad, usterek lub nieprawidtowosci.

2. O terminie ostatecznego odbioru Zamawiajacy powiadomi Wykonawce droga pisemnag
z 14 dniowym wyprzedzeniem

3. Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru ostatecznego bedzie spisany protokoét, ktdéry powinien
zosta¢ podpisany przez Zamawiajacego bez zastrzezen.

4. W przypadku niestawienia si¢ przedstawiciela Wykonawcy na termin odbioru ostatecznego,
ustalenia komisji odbiorowej zawarte w protokole odbioru bgdg dla Wykonawcy obowigzujace
w zakresie warunkow niniejszej Umowy i wigzace, a Wykonawca ustalenia te traktowac bedzie jak
wlasne. Czynno$ci odbioru ostatecznego nie moga trwac tacznie dtuzej niz 7 dni roboczych.

§7
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

1. Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie w formie
ryczattu w rozumieniu art. 632 KC. Warto$¢ maksymalna ryczattowa przedmiotu Umowy zgodnie
z oferta Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 4 do Umowy wynosi:
.................................. zt netto (stownie: .............ccceeeeee... Zbotych 00/100gr),

zl brutto




(stownie: ....cccoovevveviecrieiieieenen, ztotych 00/100gr),
w tym nalezny podatek VAT ..........ccccouvennnnn. zt (stownie ......cccoevvvveieennnnn, ztotych 00/100 gr)

Wielkos¢ przerobu, ktory moze zosta¢ wykonany i zaptacony okresla plan finansowy zatwierdzony
w Planie Remontow Oddziatu Regionalnego AMW Gdynia na dany rok.

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 obejmuje cato§¢ kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci obejmuje rowniez koszty opracowan projektowych, zagospodarowania
terenu, mediow, usuniecia odpadow, koszty kierownika budowy, koszty kierownikoéw robot oraz
catej kadry zarzadzajacej, koszty zwigzane z uzyskaniem pozwolen wlasciwego Organu na zajecie
pasa drogowego w tym oplaty zwigzane z opracowaniem projektu organizacji ruchu zastgpczego,
koszty zajecia pasa drogowego, wykonanie dokumentacji powykonawczej, obstugi geodezyjnej,
uzgodnien, opinii, badan i odbiorow, dokumentacji dozorowej, wszelkie koszty zwigzane z
przylaczeniem instalacji np. co., cwu, energii elektrycznej, optat przylaczeniowych, inwentaryzacji
powykonawczej, przekazania praw autorskich i autorskich praw majatkowych. Niedoszacowanie,
pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa do zmiany
wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, pokrywa wszelkie
koszty i wydatki na realizacj¢ przedmiotu zamowienia, jakie ponies¢ moze Wykonawca, w tym
takze koszty i wydatki na prace dodatkowe itp., ryzyko wystapienia ktorych w kazdym przypadku
obcigza Wykonawce.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy odbedzie si¢ fakturg koncows.

4. Podstawa wystawienia faktury bedzie ,,Protokét odbioru koncowego robot budowlanych” i
przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej.

5. Faktur¢ nalezy dostarcza¢ wraz z protokotami, potwierdzonym przez inspektoréw nadzoru.
Faktura bez potwierdzonych protokotéw wskazanych powyzej nie beda realizowane do czasu
uzupetnienia wymaganych dokumentoéw, przy czym okres wstrzymania nie jest rOwnoznaczny z
opoznieniem zaptaty naleznego wynagrodzenia przez Zamawiajacego.

6. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego dokumentéw odbiorowych Wykonawca
wystawi fakture VAT,

7. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce calego przedmiotu Umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie tylko za prace wykonane. Zamawiajacy ma prawo zmieni¢ zakres robot
o roboty zamienne lub zaniechane, w tym uprawniony jest do rezygnacji z wykonania tych robot
przez Wykonawce. Nalezno§¢ za wykonanie przedmiotu Umowy, zostanie zmieniona
proporcjonalnie do zmienionego zakresu robot, a Wykonawca nie bedzie wnosit z tego tytutu
zadnych roszczen wzgledem Zamawiajacego. Rozliczenie rob6t zaniechanych nastgpi zgodnie z
warto§ciami robdt przedstawionymi w kosztorysie ofertowym Wykonawcy ztozonym do umowy.

8. Rozliczenie robét zamiennych lub dodatkowych odbywac si¢ bedzie na podstawie kosztorysu
wykonanego przez Wykonawce w oparciu o nastgpujgce zasady:

a. Wykonawca przedlozy kosztorysy dla robdt zgodny dodatkowymi ustaleniami i zgodny
z kosztorysem ztozonym do umowy.

b. Kosztorysy zostang wykonane w oparciu o ceny czynnikow produkcji (Rg, M, S, Kp, Z)
przyjete z kosztorysow ofertowych ztozonych przez Wykonawce do umowy.

9. W uzasadnionych wypadkach wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obniZeniu

w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

1) obnizenia wynagrodzenia w zwiazku z ujawnionymi wadami lub nieprawidlowos$ciami, w
przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad lub nieprawidlowosci w trakcie procedury
odbioru przedmiotu Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

2) powierzenia wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy ,
zgodnie z art. 636 KC

10.Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaplaty naleznosci objetych prawidlowo wystawionymi oraz

spelniajacymi wymogi okreslone postanowieniami niniejszej Umowy, naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia na podstawie faktury VAT koncowej w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia
wraz z dokumentami wskazanymi w § 3 ust 2 Umowy.

11.Strony ustalajg, ze jezeli po dokonaniu przez Zamawiajacego zaptaty Wykonawcy za
zafakturowane roboty, powstanie konieczno$¢ usunigcia lub wyburzenia dowolnej czesci takich

w



uprzednio rozliczonych robét — z powodu wykonania ich przy uzyciu wyrobow budowlanych lub
urzadzen, ktore nie spetniaja wymogdéw okreslonych w umowie, badZz wadliwego ich wykonania,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
warto$ci za wykonanie tych robot, badz wedtug wyboru Zamawiajacego — do pomniejszenia o ich
warto$¢ kolejnych zafakturowanych kwot. Jezeli Wykonawca nie dokona zwrotu wartosci za
wykonanie tych robot, lub gdy Zamawiajacy nie bedzie mogt pomniejszy¢ o ich wartos¢ kolejnych
zafakturowanych kwot, to Zamawiajacy uprawniony bedzie do potracenia wartosci tych robot z
wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wskazanego w § 8.

12.Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ....... wskazany
na fakturze VAT. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany rachunek bankowy zostal przez niego
zgloszony do naczelnika wlasciwego urzedu skarbowego zgodnie z ustawg z dnia 13 pazdziernika
1995 r. 0 zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikoéw i ptatnikow (tj. Dz.U z 2019 r. poz. 63 z
pozn. zm.)

13.Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywat zaptaty za wykonana dostawg z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci.

14.Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wylacznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalnos$ci gospodarczej i rachunek ten zostat zgloszony do naczelnika wilasciwego urzedu
skarbowego zgodnie z ustawa o zasadach ewidencji 1 identyfikacji podatnikdéw i ptatnikow.

15.Zmiana numeru konta Wykonawcy wymaga pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej lub
potwierdzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pismo zawierajace wskazanie nowego
numeru rachunku bankowego Wykonawcy powinno wskazywaé¢ dane Wykonawcy i jego siedzibe,
numer i datg¢ zawartej umowy, ktorej dotyczy zmiana oraz zawiera¢ podpisy os6b upowaznionych
do reprezentacji Wykonawcy. Pismo wykonawcy nie speiniajace warunkow wskazanych w
zdaniach poprzedzajacych jest bezskuteczne wzgledem Zamawiajacego, a ptatnosci dokonane na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Umowie strony uznaja za prawidlowe spelnienie
$wiadczenia.

16.Wykonawca zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prawnym (Dz. U. =z 2018r. poz. 20191) moze wysyla¢ Zamawiajagcemu
ustrukturyzowane faktury elektroniczne za posrednictwem Platformy, a Zamawiajacy w mysl art. 4
ust.] ustawy zobowigzany jest do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przesytanych za posrednictwem Platformy.

17.Wykonawca sktadajac faktur¢ okreslong w ust. 16 w celu identyfikacji Zamawiajacego na
platformie postuguje si¢ nastepujacym Identyfikatorem/Loginem: ...........................

18.0dbiorcg faktur bedzie osoba prawna:

Agencja Mienia Wojskowego
00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 26A
NIP 526-10-38-122
Oddziat Regionalny w Gdyni
81-231 Gdynia, ul. M. Curie —Sktodowskiej 19

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 10% wartos$ci
umownej brutto okreslonej w § 7 ust. 1 t]. cueeeevcersarsnns ztotych (stownie: .......ccoovvveviennnns ztotych
00/100 groszy) przed podpisaniem umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wykorzystane na pokrycie roszczen
finansowych Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy, mogacych wynikna¢ z niniejszej umowy,
w szczegolnosci z tytutu:

a. Zaptaty kar umownych



b. Poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego wykonania przedmiotu umowy i
usunig¢cia wad w okresie rekojmi i gwarancji

c. Poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy

d. Roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstatych z winy Wykonawcy

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
4. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w pienigdzu nastgpi:

a. 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania cato$ci zamowienia potwierdzonego podpisaniem
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego i Uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane, (usuni¢cia ewentualnych wad, usterek zastrzezonych
w protokole odbioru koncowego)

b. 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji i regkojmi, jednak nie wczesniej niz po
usunieciu wszystkich wad, nieprawidlowosci 1 usterek ujawnionych w okresie rekojmi i
gwarancji oraz po przeprowadzonym przegladzie przy udziale stron i spisaniu protokotu
odbioru ostatecznego.

5. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie innej
niz pieniezna, okres obowiazywania nie moze by¢ krotszy niz terminy ustalone w ust. 4.

6. Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza Zamawiajacy zwréci z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

7. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, Wykonawca ktory wniost zabezpieczenie w formie innej niz pieni¢zna zobowigzany jest
do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, aby po zmianie umowy w
zakresie terminu jej wykonania, okres obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy pokrywatl si¢ z terminami, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

§9
WARUNKI GWARANCJI i REKOJMI

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji:
1) Na roboty budowlane: na okres 36 miesiecy
2) Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po podpisaniu przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen.

2. Strony postanawiajg przedtuzy¢ okres r¢kojmi na czas obowigzywania gwarancji liczony od dnia
nastgpnego po podpisaniu protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen.

3. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad
w terminie 10 dni od daty pisemnego doreczenia wezwania do usunigcia wad, a w przypadku, gdy
z przyczyn technicznych usunigcie wady nie begdzie mozliwe w tym terminie Wykonawca usunie
wady w terminie uzgodnionym przez strony. Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i
uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu Umowy lub jednego z jego elementéw zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania go po raz drugi. W przypadku wad
mogacych spowodowaé zagrozenie zycia i zdrowia usunigcie wady powinno nastapi¢ bez zbednej
zwloki.

4. Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca wraz z przystgpieniem do usuwania wad podejmie
czynnos$ci zmierzajgce réwniez do zabezpieczenia przed niekorzystnym oddzialywaniem wady,
zwigkszenia jej rozmiarow, zwigkszenia szkody wywotanej jej ujawnieniem lub powstaniem.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystagpi do usuwania wad lub nie usunie ich w terminie,
wzglednie nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust 4 powyzej, Zamawiajacy uprawniony
bedzie do powierzenia zastgpczego wykonania Umowy w tym zakresie, profesjonalnemu
podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznos$ci uzyskania wyroku sadu w



tym zakresie. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcy wszystkimi kosztami
usuni¢cia wad i zabezpieczenia nieruchomosci, w ktorej wady sie ujawnity.

6. Umowa w czgsci okreslajacej obowiazki Wykonawcy z tytulu gwarancji, po odbiorze przedmiotu
Umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.
Dodatkowo Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny — karta gwarancyjna.

7. Strony zgodnie ustalaja, ze uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rgkojmi i gwarancji nie
wykluczaja si¢ wzajemnie. Wybor rezimu odpowiedzialnosci Wykonawcy nalezy do
Zamawiajacego.

8. Ogolne warunki gwarancji:

1) Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z umows, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady fizyczne,
zmniegjszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot,

3) W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad,
ujawnionych po odbiorze koncowym.

9. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czgsci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania rob6t budowlanych
lub usunigcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciaggu
ktorego, wskutek wady przedmiotu objgtego gwarancja, Zamawiajacy nie moghl korzysta¢ z
obiektu.

10.Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

1) sity wyzszej,
2) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
3) niezgodnego z instrukcjg uzytkowania z przekazanego obiektu.

11.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktore spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad.

§10

UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia umowy ubezpieczenia obejmujacego roboty budowlane
prowadzone na podstawie niniejszej umowy :

1) Od odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy w kwocie 60 000,00 zt w zakresie
prowadzonego przez niego przedsiebiorstwa, obejmujacej zawinione przez Wykonawce
spowodowanie $mierci lub uszkodzenie ciala oraz szkode majatkowa na majatku
wlasnym lub 0s6b trzecich, a takze szkodg¢ spowodowang biedami w sztuce budowlanej,
przekazanej najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

2) Ustalone w umowach ubezpieczenia, udzialty wtasne lub franszyzy redukcyjne, potracone
z wyptaconego odszkodowania beda obciazaty Wykonawce.

2. Koszt umowy ubezpieczenia pokrywa Wykonawca.

3. Umowy ubezpieczeniowe beda zawarte na co najmniej pelny okres wykonywania przez
Wykonawce przedmiotu umowy, a w razie jej zawarcia na okres krotszy niz do dnia odbioru
koncowego Wykonawca zobowigzuje si¢ do jej przedtuzenia na kolejny okres co najmniej na jeden
miesigc przed jej wygasnieciem, pod rygorem przediuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajacego na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy poprzez potracenie warto$ci z biezacych platnosci, na co Wykonawca
wyraza zgode.

4. Kopie polis ubezpieczeniowych stanowig zalacznik nr 5 do niniejszej umowy. W przypadku nie
dostarczenia wymaganego dokumentu ubezpieczenia Zamawiajacy wstrzyma przekazanie terenu
budowy, do czasu dostarczenia przez Wykonawce ubezpieczenia budowy i robot. Przedtuzenie
terminu przekazania bedzie wynikato z winy wykonawcy i nie bedzie to mialo wpltywu na
wyznaczony w umowie termin wykonania robot.

5. Wypetnienie wyzej wspomnianego zobowigzania nie wylacza i nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajacej z niniejszej umowy.



6. Wszelkie zmiany warunkéw uméw ubezpieczenia zawartych przez Wykonawce mogg by¢
dokonane wytacznie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego lub w wyniku ogélnych zmian
wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktéorym podpisano umowe
ubezpieczeniowg. W tym ostatnim przypadku, gdy zmiany takie oznacza¢ bgda pogorszenie
ochrony ubezpieczeniowej, Wykonawca zobowiazany bedzie do rozszerzenia na swoj koszt
ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

§11

ODPOWIEDZIALNOSC STRON ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE
WYKONANIE UMOWY

1. Poza innymi przypadkami opisanymi w Umowie Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary
umowne:

1) z tytutlu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 10% warto$ci przedmiotu Umowy netto okreslonej w § 7 ust. 1,

2) za nie przejecie placu budowy w terminie o ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 8) — w wysokosci
500 zt za kazdy dzien opodznienia, dotyczy rowniez nie przejecia placu budowy z winy
Wykonawcy spowodowanej niedostarczeniem polisy ubezpieczeniowej,

3) za nie rozpoczecie robot w terminie o ktorym mowa w § 2 ust. 1) — w wysokosci 500 zt za
kazdy dzien opdznienia,

4) za op6znienie w usunieciu wad, usterek lub nieprawidtowosci stwierdzonych przy odbiorze,
w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,05 % wartosci wynagrodzenia netto za kazdy
dzien opdznienia liczony od terminu, o ktorym jest mowa w § 9 ust. 3 do dnia faktycznego
usunig¢cia wad, usterek lub nieprawidtowosci.

5) za odstapienie Wykonawcy od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10% warto$ci przedmiotu Umowy netto okreslonej w § 7 ust. 1,

6) w przypadku nie realizowania umowy przez osoby, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 21-22
Umowy, na podstawie umowy o prace Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w
wysokosci 500 zt za kazdy przypadek naruszenia

7) ustala sie oplate w wysokosci 500,0 ztotych za kazde stwierdzone naruszenie przepisow
BHP na budowie.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego
przewyzszajacego wysokos¢ naliczonych kar umownych do wysokosci szkody rzeczywistej na
zasadach ogdlnych.

3. W pozostatych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy strony ponosza
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych Kodeksu cywilnego.

4. W mysl art. 498 KC Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych i innych naleznosci z
wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca
wyraza zgode.

§12
PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

1. Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika budowy lub robot: ..., tel. ..
przedstawiciel Wykonawcy
2. Przedstawicielami Zamawiajacego w odniesieniu do robot objetych umowag bedag inspektorzy
nadzoru inwestorskiego:
1) specjalnos$¢ konstrukcyjno-budowlana — ..........ccccooeveinenene



. Zamawiajacy wyznacza koordynatora do kontaktow w sprawie realizacji robot objetych umowa:
Katarzyna Iwanowska

. Inspektorzy nadzoru dziataja w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z pdzn. zm.).

. Inspektorzy nadzoru uprawnieni s3 do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych,
z jakoscia 1 iloScig robot, ktore sa niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy .

. Inspektorzy nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiajacego wymieni w ust. 2 i 3, nie posiadaja
petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajacego decyzji niosgcych skutki finansowe
wykraczajace poza zakres robot remontowych i powodujacych zwiekszenie wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawcy, oraz decyzji zmieniajgcych technologie robot przyjete w dokumentacji
do umowy.

. Zamawiajacy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za roboty zamienne wykonane z naruszeniem
ust. 6.

. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robot bez zgody
Zamawiajacego.

. Zmiana kierownika budowy oraz kierownikéw robot, ktérzy =zostali zaakceptowani przez
Zamawiajacego do realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastapi¢ moze na wniosek Wykonawcy,
za pisemng zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotaczy dokumenty potwierdzajace, ze
proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i do§wiadczenie zawodowe.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w calosci lub w czesci, jezeli Wykonawca nie podjat
realizacji robot objetych umowa w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy. Z uprawnienia
do odstgpienia od Umowy, okreslonego w zdaniu poprzedzajacym Zamawiajacy moze skorzystaé
w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia niepodjecia robdt przez Wykonawce.

. Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy w trybie natychmiastowym, bez
zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku gdy:

1) Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen, nie wykonuje robot zgodnie
Z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje inne zobowigzania umowne,

2) Wykonawca opdznia si¢ z wykonaniem przedmiotu Umowy, w cato$ci lub w czesci o 10 dni

3) Wykonawca zaniechat realizacji prac bez zadnej uzasadnionej przyczyny przez okres dtuzszy
niz 7 dni,

4) Wykonawca nie wykonat obowigzku, o jakim mowa w § 8 ust. 1,

5) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o ogloszenie upadiosci lub wszczeto
postgpowanie naprawcze lub likwidacyjne wobec Wykonawcy, a takze w przypadku podjecia
uchwaly lub innej decyzji o rozwigzaniu lub likwidacji Wykonawcy,

. O$wiadczenie o odstgpieniu od umowy, powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. W przypadku odstapienia od umowy, wzglgdnie jej wypowiedzenia, Strony w terminie 7 dni od
daty odstapienia, przystapia do sporzadzenia szczegdtowego protokotu zrealizowanego zakresu
przedmiotu Umowy wg stanu na dzien odstapienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi si¢ na
czynnosciach odbiorowych Zamawiajacy uprawniony bedzie do sporzadzenia protokotu
jednostronnego — w takim przypadku Wykonawca przyjmuje ustalenia protokotu odbioru, jako
wlasne.

. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czgséci, w
terminie jednego miesigca, od daty wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy i Zamawiajgcy odstapit od umowy w terminie jednego miesigca od powziecia
wiadomos$ci o powyzszych okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze¢$ci Umowy.

. Poza przypadkami okreSlonymi w niniejszej Umowie Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym.



7. Niezaleznie od skorzystania z prawa do odstgpienia od Umowy, przy opdznieniu robot powyzej 10
dni kalendarzowych, Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie robot w catosci lub ich dowolne;j
czesci osobie trzeciej, zas§ Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za tak powierzone roboty
w szczeg6lnoscei z tytutu gwarancji jako$ci 1 rekojmi oraz pokryje koszty wynagrodzenia osoby
trzeciej powiekszone o 10% narzut.

8. Wszelkie roszczenia wynikajace z niniejszej Umowy wobec Zamawiajagcego Wykonawca jest
zobowigzany zglosi¢ Zamawiajgcemu na pismie, w terminie 7 dni od dnia powstania przyczyny
uzasadniajacej roszczenie, pod rygorem utraty prawa powolywania si¢ na nie tak wobec
Zamawiajacego.

9. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
obowiazki szczegdtowe:

1). w terminie 30 dni od daty ztozenia o§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu,

2). Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastapito odstapienie,

3).Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza Umowa, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4).Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu wniosek o dokonanie odbioru robot przerwanych oraz
rob6t zabezpieczajgcych niezwlocznie po ich wykonaniu,

5).Wykonawca najpdzniej w terminie 14 dni od dnia koncowego odbioru roboét opusci teren i
protokolarnie przekaze teren Zamawiajacemu.

10.Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z winy Zamawiajacego obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych,

2) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia ztozenia o$wiadczenia

o odstgpieniu,
3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 14
ZMIANY W UMOWIE

1. Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku gdy:
1) Po zawarciu umowy, zaistniejg zdarzenia o charakterze sity wyzszej, niezalezne od stron,

ktoére uniemozliwilyby terminowe wykonanie zobowigzan, w takiej sytuacji Strony
zobowigzuja si¢ do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu
umowy; Przez Sit¢ Wyzsza Strony rozumiejg zdarzenie lub uwarunkowanie nieprzewidziane
w dniu zawarcia Umowy, zewngtrzne i niezalezne od Strony, tj. takie, na ktorego
wystapienie 1 trwanie Strona nie miala wptywu oraz ktéremu nie byla w stanie zapobiec
pomimo dotozenia najwyzszej starannosci, w szczegélnosci klegski zywiotowe, strajki,
wojny, ataki terrorystyczne lub zagrozenia takim atakiem, inne uzycie przemocy, jak réwniez
zmiany przepisow prawa. Do Sity Wyzszej nie zalicza si¢ zdarzenia zawinionego przez
Strone albo przez osobg trzecia, za ktora Strona odpowiada, braku $rodkéw finansowych,
chyba ze ich brak wynika z zaistnienia Sity Wyzsze;j.

2) Zaistniejg okolicznosci bedgce nastgpstwem dziatania organéw wiadzy publicznej, osob

trzecich w szczegdlnosci:

a) przekroczenie zakre§lonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp. przy dotozeniu wszelkiej staranno$ci przez Strony
umowy;

b)  wydanie przepisow powszechnie obowigzujagcych rzutujacych na przebieg procesu
budowlanego.



3) Zamawiajgcy nie ma obowigzku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jezeli
Wykonawca w terminie 3 dni od zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 nie
przedtozy Zamawiajacemu szczegotowego wniosku o przedtuzenie terminu wraz
z uzasadnieniem. Strony zastrzegaja, ze w przypadku zaniechania czynnosci
poinformowania Zamawiajacego o wystgpieniu okolicznos$ci opisanych w ust. 1 Iub
zaniechania zgloszenia tego faktu w formie pisemnej, Strony uwaza¢ beda, iz Wykonawca
przyjat na siebie odpowiedzialno$¢ za wplyw tych okoliczno$ci na sposéb i termin
wykonania Umowy.

4) Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne czynnosci zmierzajace do ograniczenia skutkow

Sity Wyzszej w zakresie wykonania Umowy.
5) Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Wykonawce zdecyduje,
czy i o ile przedluzy termin wykonania przedmiotu umowy.
2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp
migdzy innymi:

1) Dopuszczalna jest zmiana umowy polegajaca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian
samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy).

2) Dopuszczalne jest skrocenie terminu wykonania umowy pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiajacego.

3) Dopuszczalne jest zmniejszenie wynagrodzenia o ktorym mowa w § 7 ust. 1 zwigzane z
konieczno$cig rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania cze$ci zamowienia lub z
tytulu wykonania robot zamiennych

4) Dopuszczalne jest wydluzenie terminu wykonania umowy z powodu wystgpienia
przyczyn o obiektywnym charakterze, w szczego6lnosci sity wyzszej. Termin realizacji
przedmiotu umowy moze wowczas ulec przedtuzeniu o czas trwania przeszkody. Jako
przeszkoda traktowane bedzie zdarzenie ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu
nie mogly zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdzialaé, a ktoére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie zobowigzan umownych.

5) Ulegnie =zmianie stan prawny w zakresie dotyczacym realizowanej umowy
w wyniku czego nastapi konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania zamowienia przez
Wykonawcg.

6) zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 w zwigzku z rozliczeniem robdt na
podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego kosztorysu powykonawczego
potwierdzonych zatwierdzonym przez Zamawiajacego protokotem konieczno$ci
1 wynikajacego z robot dodatkowych powstatych przy realizacji przedmiotu umowy.

3. Wszelkie zmiany i uzupehnienia tre§ci umowy musza mie¢ forme pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§ 14. Zawieszenie wykonywania Umowy.

1. Zamawiajacemu przyshuguje do czasu zakonczenia robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy prawo zawieszania wykonania przez Wykonawce calosci lub
czesci obowigzkow wynikajacych z Umowy. Zamawiajacy w drodze pisemnego
o$wiadczenia (Oswiadczenie o zawieszeniu wykonywania robot — dalej Oswiadczenie)
skierowanego do Wykonawcy, zawiesza wykonywanie catosci lub czgsci robot budowlanych.

2. Przyczynami zawieszenia wykonywania robdt budowlanych stanowig istotne okolicznosci
zwigzane z:

a). wprowadzong ustawg z dnia 2 marca 2020 r. o szczego6lnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r., poz.
374);

b). ogloszeniem w dniu 20.03.2020 r stanu epidemii w Polsce 1 jego skutkami, ktorych
na dzien zawarcia umowy Zamawiajacy nie moze przewidziec.
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. Os$wiadczenie o zawieszeniu wykonywania robot okresla date, przyczyne i planowany czas

trwania zawieszenia.

. Laczny okres zawieszenia robot nie przekroczy 2 miesiecy.
. Uprawnienie do zawieszenia wykonywania robot przystuguje wylgcznie Zamawiajgcemu.
. Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia w przypadku

zawieszenia wykonywania robdt, w szczegdlnosci: roszczenia o wyptate wynagrodzenia
z tytulu przestoju i przesuni¢gciem terminu wskazanego w umowie, kar umownych,
odszkodowan (w tym utraconych korzysci).

. Wykonawca po otrzymaniu OS$wiadczenia niezwlocznie wstrzyma dalsza realizacje we

wskazanym zakresie oraz sporzadzi wraz z przedstawicielem Zamawiajgcego protokot
zaawansowania robot wraz z ustaleniem warunkow zabezpieczenia wykonanej czesci
robot.

. W okresie zawieszenia wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest dbac i chronié¢

wykonany, ale nicodebrany przez Zamawiajgcego przedmiot umowy.

. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ wznowienia realizacji robot w catosci lub

czesci przedmiotu umowy. Zadanie wznowienia robét zostanie ztozone Wykonawcy w
formie pisemnej z okresleniem zakresu i daty wznowienia. Wykonawca powinien wznowi¢
roboty budowlane w terminie wskazanym w przedmiotowym o$wiadczeniu, jednak nie
poOzniej niz w ciggu 7 dni roboczych od tego dnia.

10. Zawieszenie wykonywania robdt powoduje zawieszenie biegu terminu wykonania

Umowy oraz odpowiednig zmiang¢ terminu realizacji.

§15

POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wykonawca ponosi petng wylaczna odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w

zwiazku z prowadzonymi robotami stanowigcymi przedmiot niniejszej Umowy.

. Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy zwigzane z bezpieczenstwem, higieng pracy i ochrong

przeciwpozarowa w zwigzku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca robot.

. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci, dokonaé przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na
osobg trzecig.

. Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z Umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem

zawartym w ofercie.

. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie

adresu siedziby i o kazdej innej zmianie w dziatalno$ci mogacej mie¢ wptyw na realizacj¢ Umowy.
W przypadku niedopetnienia tego obowigzku Wykonawce bgdg obcigza¢ ewentualne koszty
mogace wynikng¢ wskutek zaniechania przedmiotowego powiadomienia. W przypadku nie
zrealizowania zobowiazania do zawiadomienia o zmianie adresu, o ktorej] mowa powyzej, pisma
dostarczone pod adres, wskazany w niniejszej Umowie, uwaza si¢ za dorgczone.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o kazdym opdznieniu

robot podajac powody niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazkéw umownych, pod
rygorem przeniesienia na Wykonawce negatywnych skutkéw wynikajacych z zaniechania
zawiadomienia o tym fakcie.

. Jezeli okaze si¢, ze do sprawnej realizacji Umowy niezbedne jest dokonanie wzajemnych

dodatkowych uzgodnien, strony zobowigzane sg do dokonania tych uzgodnien niezwtocznie, celem
niezwlocznego przystapienia do dalszej sprawnej realizacji Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych

dotyczacych Zamawiajacego uzyskanych od niego lub przy okazji wykonywania Umowy badz
prowadzenia negocjacji lub rozmow, jak rowniez wszelkich innych informacji, jakie uzyskat w
zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy lub przy prowadzeniu negocjacji lub rozmow, ktore dotycza



wykonania Umowy lub dziatalno$ci Zamawiajacego, bez wzgledu na sposéb i forme ich utrwalenia
1 przekazania. Wszelkie zataczniki do niniejszej Umowy stanowia jej integralng czesc.

9. Wszelkie spory, wynikajace z realizacji umowy beda rozstrzygane przez Sad Rejonowy w Gdyni
lub Sad Okregowy stosownie do wlasciwosci rzeczowe;.

10.Wykonawca o$wiadcza, iz zostat poinformowany o uprawnieniach wynikajacych z rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), pouczenie w tym zakresie zostalo zawarte w
specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamoéwienia.

11.W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy
Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

12.Umowe sporzadzono w 2 (dwoch) egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

ZAL ACZNIKI:
1. Zalacznik nr 1 — OPZ
2. Zalacznik nr 2 - STWIOR
3. Zalacznik nr 3 - Kosztorys ofertowy - uproszczony Wykonawcy sktadany do umowy
4. Zalacznik nr 4 — Oferta Wykonawcy
5. Zatacznik nr 5 - Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy
6. Zalacznik nr 6 - Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



